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TOMADA DE PREÇO - Nº 004/2023 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.360/2023 
 

1. PREÂMBULO. 
 

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, que no dia 29 de novembro de 2023, às 09:00h, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação, situado à Rua Manoel Andrade nº 12, centro – CEP: 59.270-000, realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, visando 
a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da “MANUTENÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE – SEVERINA AZEVEDO DE 
OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”, quando estará recebendo a documentação de 
habilitação e propostas de preços, de acordo com as exigências da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de 
julho de 1993, e suas alterações posteriores, e Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, na legislação aplicável a 
espécie e nas cláusulas adiante enumeradas. 
 
 

O Edital será fornecido, em até 24h anterior à data do certame, podendo ser retirado na 
prefeitura ou direto no site: http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br.  
 

OBS: NÃO É NECESSÁRIO FAZER O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), JUNTO 
A PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CERTAME. 
 
 

2. DO OBJETO. 
2.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da “MANUTENÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE – SEVERINA AZEVEDO DE 
OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência, anexo I deste Edital. 

 

3.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Minuta do Contrato; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Anuência da Licitante; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo V – Modelo de Declaração referente ao Trabalhador Menor; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI; 
Anexo VII – Modelo de Declaração de não possuir servidor público em seu quadro; 
Anexo VIII – Planilhas. 

 

4. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 

4.1 – A sessão pública desta Tomada de Preço terá início com o recebimento dos envelopes contendo 
a documentação de habilitação e propostas, no endereço, dia e horário abaixo discriminado: 
 

ENDEREÇO: Rua Manoel Andrade, 12 – Centro – Bom Jesus/RN. 
DATA: 29/11/2023 
HORÁRIO: 09h (nove horas) 

 

4.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Presidente da Comissão Permanente de Licitação em contrário. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
5.1 – Poderão participar desta licitação, empresas de Construção Civil, legalmente estabelecidas no 
país, que sejam executantes especializados e satisfaçam as exigências inseridas no presente edital. 

3. DOS ANEXOS 
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5.2 – Entende-se por DOCUMENTO CREDENCIAL: 

a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da licitante; 
b) Procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa 
falar em seu nome em qualquer fase desta licitação. 

5.2.2 – Cada representante poderá representar apenas uma licitante. 
5.2.3 – O documento de representação poderá ser apresentado à CPL no início dos 
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou 
quando está o exigir. 
5.2.4 – A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu 
nome. 
 

5.3 - Caso não haja credenciamento de representante, a empresa licitante não será por este motivo 
considerado desclassificada do certame. 
5.4 – Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição destas 
empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o 
prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, 
quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela 
CPL. 
5.5 - Caso participem deste certame Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pela 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 
de 07 de agosto de 2014, as mesmas deverão preencher e apresentar no ato do credenciamento a 
Declaração constante do Anexo VI deste Edital para que possam usufruir os benefícios constantes 
da mencionada Lei; 
5.6 – Não poderão participar esta licitação: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal; 
c) sejam declaradas inidôneas, em qualquer Esfera de Governo (Consulta nos Sistemas 
competentes); 
d) estejam sob recuperação judicial e ou extrajudicial, dissoluções ou liquidações; 
e) tenham funcionário ou membro servidor da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, como 
dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador ou ainda responsável técnico. Nesse caso deve ser apresentada declaração pela 
licitante de que o dirigente controlador ou responsável não possui cotas além do limite 
estabelecido, exceto Fundações; 
f) constituídas sob forma de cooperativas e associações. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame e 
que tenham apresentado à Comissão de Licitação, no ato do Credenciamento, a Declaração constante 
do Anexo VI deste Edital, em conformidade com a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, deverão apresentar toda 
a documentação exigida no item 9.1.2 para efeito de comprovação de regularidade fiscal, no 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO, mesmo que esta apresente alguma restrição, ficando a mesma 
subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente: 

6.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (dois) dias úteis, conforme Art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
6.1.2 - A não-regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
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facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato; 
 

6.2 - Dos empates: 
6.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada nesta Licitação; 
 

6.3 - Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma: 
6.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
6.3.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as demais microempresas e empresas de pequeno porte 
que porventura se enquadrem na hipótese previstas no item 6.2.1 deste Edital, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
6.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 6.2.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
6.3.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 6.3.1 deste edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
6.3.5 – O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a melhor proposta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
7.1 – A DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO exigidas serão entregues à Comissão 
Permanente de Licitação no local e hora fixados, em envelopes fechados e opacos, contendo em sua 
parte externa e frontal os seguintes dizeres:  
 

Á 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 
ABERTURA DIA 29/11/2023 AS 09:00 HORAS 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: 
 
 
 

À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 
ABERTURA DIA 29/11/2023 AS 09:00 HORAS 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE: 

 

7.2 – Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária. De sorte que se recomenda a todos os interessados 
que se façam presentes no local, identificado no preâmbulo, no mínimo, 30 (TRINTA) MINUTOS antes 
do horário previsto para o início da sessão. 
7.3 – Caso, eventualmente, ocorra a abertura do Envelope nº 02 (Proposta) antes do Envelope nº 01 
(Documentação), por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente lacrado 
sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.  
7.4 – Decorrido o horário marcado para a abertura do procedimento licitatório, a Comissão Permanente 
de Licitação (CPL) PODERÁ conceder tolerância de até 15 (quinze) minutos para o início da sessão, 
prorrogáveis a seu exclusivo critério. Após a CPL declarar encerrado o prazo de recebimento dos 
envelopes, nenhum outro será aceito. 
 

8. DO PROCEDIMENTO  
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8.1 – O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, 
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta”, até o dia, o horário e local fixados no 
preâmbulo deste Edital. 

8.1.1 – Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto 
como ouvinte; 
8.1.2 – As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das 
licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes. 

 

8.2 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão permitidas 
quaisquer retificações, ressalvado o disposto no ITEM 11.9. 
8.3 – Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, 
na presença das interessadas, pela CPL, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual 
deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes. 

8.3.1 – Abertos os envelopes “Documentação”, a CPL, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os 
documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das 
inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

 

8.4 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste EDITAL, ou, ainda, 
com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
8.5 – Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 
8.6 – Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela CPL e 
conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação 
dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial dos 
Municípios. 
8.7 – Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos 
pela CPL para a abertura dos envelopes “Proposta”. 
8.8 – As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da 
CPL, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das 
licitantes presentes. 
8.9 – Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo a “Proposta”, serão 
abertos: 

8.9.1 – Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao 
direito de interposição de recurso; ou 
8.9.2 – Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; 
ou 
8.9.3 – Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto. 

 

8.10 – As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, 
da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da CPL e pelos representantes legais 
das licitantes presentes. 

8.10.1 – Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita 
no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 
 

8.10.2 – A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

 

8.11 – Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” 
em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão 
em poder da CPL até a data e o horário marcados para prosseguimento dos trabalhos. 
8.12 – Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e 
pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 
8.13 – Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
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8.14 – Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá 
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 
só conhecidos após o resultado do julgamento. 
8.15 – É facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase desta TOMADA DE PREÇO, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas. 
8.16 – Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião 
de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 
 

9. DA HABILITAÇÃO  
9.1 – A documentação de habilitação (conforme art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93) deverá ser 
apresentada através do ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO, devidamente lacrado, devendo constar, 
exclusivamente, originais ou cópias autenticadas (conforme art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93) e de 
preferência, numerados sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez 
na conferência e no exame correspondentes: 

9.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme art. 28, da Lei Federal nº 8.666/93): 
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário).  
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e sua devida publicação na 
imprensa oficial. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social consolidado 
e aditivos posteriores, se houver.  
c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício.  
d) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL (conforme art. 29, da Lei Federal nº 8.666/93): 
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela 
Receita Federal;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;  
c) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional com a Receita Federal do Brasil;  
d) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Estado do domicílio ou 
sede do licitante;  
e) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Município do domicílio ou 
sede do licitante; 

 

9.1.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA (conforme Lei Federal 12.440/11) 
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 

9.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (conforme art. 31, da Lei Federal nº 
8.666/93): 
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da 
Licitante; 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social vigente, 
devidamente registrado na Junta Comercial, para comprovação da situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão 
apresentar, para tanto, o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial, obedecidos 
aos aspectos legais e formais de sua elaboração.  
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b.2) O balanço e demonstrações contábeis das sociedades anônimas ou por ações 
deverão ser apresentados em publicações no Diário Oficial e registrados na junta comercial 
do Estado do domicílio ou sede da licitante.  
b.3) As demais deverão apresentar o balanço e demonstrações contábeis assinados pelo 
representante legal da empresa e contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e deverá constar de cópia dos termos de abertura e encerramento do 
Livro Diário do qual foi extraído, com o devido registro na junta comercial do Estado da 
sede da licitante. Os balanços apresentados deverão estar acompanhados da 
Certidão de Regularidade do Contador (emitida pelo CRC) que assinou o balanço, 
vigente. 
 b.4) A licitante deverá comprovar sua situação financeira mediante apuração e 
apresentação dos Índices de Liquidez, assinados pelo contador que assina o balanço e 
representante legal da empresa. As demonstrações contábeis seguirão as fórmulas e 
parâmetros abaixo indicados: 

 

ET = Endividamento Total - menor ou igual a 1,0 
LC = Liquidez Corrente – maior ou igual a 1,5 
LG = Liquidez Geral - maior ou igual a 1,5 
SG = Solvência Geral - maior ou igual a 1,5 

Onde: 
 

ET = Endividamento Total = _Exigível Total_ 
                                                   Ativo Total 
 
LC = Liquidez Corrente = __Ativo Circulante__ 
                                             Passivo Circulante 
 
LG = Liquidez Geral = __Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo_ 
                                          Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
SG = Solvência Geral = _______________Ativo Total______________ 
                                         Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

✓ Os índices a que se referem o presente subitem devem ser apresentados em folha separada, 
calculados de forma clara e precisa, pelo licitante, atestado por contador, com os dados do 
Balanço Patrimonial conforme exigência deste Edital. 

✓ No caso do licitante ser constituído sob a forma de sociedade por cota de responsabilidade 
limitada, os cálculos deverão vir acompanhados da respectiva cópia do balanço 
correspondente. 

✓ A demonstração financeira e contábil, no caso de sociedades por ações, será apresentada em 
conformidade com a Lei Federal; os cálculos correspondentes deverão vir acompanhados da 
respectiva publicação do balanço em Diário Oficial. 

 

9.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (conforme art. 30, Lei Federal nº 8.666/93): 
a) Certificado de Registro e Quitação do CREA ou CAU da região a que está vinculada a 
licitante, devidamente válido em conformidade com a Resolução nº 266/79, do CONFEA; visado 
pelo CREA/RN OU CAU/RN (art. 69, da Lei nº 5.194/66 c/c art. 1º, inciso II, da Resolução nº 
265/79, do CONFEA), quando a empresa tiver sua sede em outro Estado. 
b) Comprovante de que a empresa licitante possui, em seu quadro permanente (Comprovando 
através de carteira assinada ou contrato vigente), na data prevista para a entrega dos 
envelopes, engenheiro civil devidamente inscrito no CREA, com o Certificado de Registro e 
Quitação do CREA ou CAU da região a que o mesmo está vinculado; 
c) Apresentação de Certidão de Acervo Técnico com atestado, do Engenheiro ou Arquiteto, 
apresentado pela empresa onde o mesmo tenha executado o trabalho, com desempenho 
satisfatório, devidamente chancelado no CREA da região onde os serviços foram executados 
ou no CAU competente, quando couber, que comprove que o licitante tenha executado para 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os serviços descritos no Projeto Básico. 
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9.1.6 – OUTROS: 
a) Declaração de Anuência da Licitante (Anexo III); 
b) Declaração Assegurando a Inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
administração (Anexo IV); 
c) DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL 
EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V); 
d) Declaração, que a mesma é uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas 
da Lei, que atende e não contraria nenhuma das exposições da Lei Complementar nº 147/2014 
(Anexo VI); 
e) Declaração de não possuir servidor público em seu quadro (Anexo VII); 
f) Declaração de Vistoria (emitida pela Prefeitura) – a vistoria prévia nos locais onde serão 
executados os serviços só poderá ser até as 13:00 horas do dia útil anterior ao certame. A vistoria 
deverá ser pré-agendada junto a secretaria de obras do município de Bom Jesus/RN, que será 
obrigada ser acompanhada pelo Engenheiro Civil da empresa, conforme comprovação de 
vínculo com a mesma. 

f.1) Caso a empresa não deseje realizar a vistoria a mesma deverá apresentar uma 
declaração se responsabilizando pela não vistoria e assumindo qualquer risco a 
execução da obra, onde a mesmo deverá ser assinada pelo Engenheiro Civil da 
Empresa. 

 

9.2 – Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-
se que:  

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

9.3 – Os documentos exigidos nesta Tomada de Preço poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da CPL, e:  

a) Serão aceitas somente cópias legíveis.  
b) Não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas.  
c) A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que houver 
dúvida e/ou julgar necessário.  
d) Os documentos necessários para habilitação poderão ser autenticados pela CPL até o ato de 
abertura do envelope de habilitação, caso sejam apresentados de forma imediata pelo licitante 
os respectivos documentos originais.  
e) Somente serão autenticadas as cópias mediante apresentação dos originais dos respectivos 
documentos, não sendo admitida como original a apresentação de cópia autenticada pelo 
cartório para suprir tal finalidade. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇO  
10.1 – A proposta de preços (CARTA PROPOSTA), deverá apresentar-se em papel timbrado da 
empresa, além de devidamente assinada pelo representante legal ou procurador da empresa na última 
folha e rubricada nas demais, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores e quantidades, deverá conter prazo de execução dos 
Serviços, validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; qualificação da licitante: (nome, 
endereço, CNPJ/MF, fone/fax) e valor global dos serviços em R$ (reais) apresentado em algarismos e 
por extenso, caso haja divergências entre o valor representado por algarismos e por extenso 
prevalecerá o valor por extenso da proposta. 

10.1.1 - QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio do licitante, 
contendo para cada item, o preço unitário composto em algarismo e por extenso e o total 
proposto, calculado pela multiplicação do preço unitário pelas respectivas quantidades para 
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obter-se o total do item. Finalmente somam-se os totais para determinar o valor global da 
proposta, em R$ (reais) correspondente à data da apresentação. 
10.1.2 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS, unitários detalhados, conforme planilha 

apresentada no Anexo VIII. 

10.1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em modelo próprio da Licitante, demonstrando 
sua exequibilidade da forma a seguir: 

a) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou sub-item de 
serviços. 
b) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de 
execução do item, compatibilizados com o cronograma físico; 
c) Valores mensais do faturamento previsto; 
d) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução dos Serviços. 

 

10.1.4 - BDI – BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS, as licitantes deverão apresentar a 
composição detalhada do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas, com indicação das parcelas 
que o compõem. 
10.1.5- Os documentos referentes aos sub-itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 deverão ser 
apresentados contendo o nome do licitante, identificação do signatário com menção explícita do 
seu título profissional, número da carteira profissional e assinatura do mesmo, conforme Lei 
Federal 5.194 de 24/12/66.  

 

10.2 – Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem 
fornecidos, bem como o custo do transporte a ser executado em razão da entrega do objeto, inclusive 
seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da empresa fornecedora. 
10.3 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita operação do objeto será interpretada 
como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a empresa pleitear acréscimo após a 
entrega das Propostas. 
10.4 – Em caso de discrepância, entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário. 
10.5 – A licitante deverá apresentar as quantidades e resultados de todas as operações com apenas 
duas casas decimais, desprezando-se as demais. 
10.6 – As propostas consideradas adequadas aos termos deste Edital serão verificadas pela CPL 
quanto aos erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos da 
seguinte maneira: 

a) Serão corrigidos automaticamente pela CPL quaisquer erros aritméticos, bem como as 
divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando 
prevalecerá sempre o primeiro. 

 

11. DO JULGAMENTO 
11.1 – O julgamento das propostas far-se-á por critérios objetivos de Menor Valor Global, nos termos 
do inciso I do § 1º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 – Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista no Edital. 
11.3 – Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com a cláusula-décima deste 
Edital. 
11.4 - Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido para 
contratação, sendo este fixado em R$1.187.555,33 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). 
11.5 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e global, superiores a 
Planilha Orçamentária, limite máximo estabelecido constante do Anexo VIII do presente edital, a título 
de critério de aceitabilidade das propostas, conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
11.6 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis, 
assim entendidas como sendo aquelas em que o valor global seja inferior a 70% menor dos 
seguintes valores: 
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a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado na Planilha Orçamentária. 
 

11.7 – Não se admitirá proposta que apresentar preços (global ou unitário) simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos. 
 

11.8 – Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da 
Lei Federal n.º 8.666/93, as propostas que: 

a) Apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
b) Não atenderem às exigências contidas neste certame. 
 

11.9 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
CPL poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (OITO) DIAS ÚTEIS para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 
11.10 – Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os 
itens da planilha de preços apresentada. 
11.11 – O julgamento das propostas será procedido em observância ao disposto nos Artigos 44, 45 e 
48 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com modificações posteriores e das condições 
estabelecidas neste Edital. 
11.12 – A CPL poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus/RN ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para se orientar 
na sua decisão. 
 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
12.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Edital. 

12.1.1 – Caberá a CPL decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas;  
12.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 

13. DOS RECURSOS 
13.1 – A interposição, o processamento e o julgamento de recursos administrativos em qualquer fase 
do procedimento licitatório reger-se-ão pelo art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1 – Concluídos os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo, 
devidamente instruído, à apreciação do Prefeito Municipal, para expedição e publicação do ato 
homologatório, bem como do pertinente termo de adjudicação. 
 

15. DO CONTRATO 
15.1 – Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada, para assinatura do contrato, 
na forma da minuta apresentada no Anexo II deste Edital; 
15.2 – A empresa adjudicatária será convocada para firmar o contrato no prazo de até 5 (cinco) dias 
corridos, contados da data de sua convocação; 
15.3 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada da adjudicatária desde que aceita pela Contratante. 
15.4 – A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade fiscal da licitante 
vencedora. 
15.5 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
PMBJ/RN, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
legalmente estabelecidas. 
15.6 – É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
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lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 
15.7 – A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos 
ou supressões que porventura se fizerem necessários, em conformidade com o artigo 65, § 1º, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 

16. DA RECISÃO CONTRATUAL 
16.1 – A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito, a critério do TCE/RN, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
16.2 – A rescisão deste contrato pode ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito do PMBJ/RN, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o PMBJ/RN; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria, bem como nos termos do respectivo 
contrato. 

 

16.3 – A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 

17. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 
17.1 – A Contratada deverá iniciar o serviço num prazo de até 15 (quinze) dias após expedição da 
Ordem de Serviço emitida pelo setor competente, indicando a Secretaria para o qual se destinará esse 
serviço, conforme especificações e condições de fornecimento indicadas no anexo I. 
17.2 – O pagamento será efetuado de forma direta, conforme valores constantes da Ordem de Serviço 
emitida pela Secretaria responsável pelos serviços, mediante apresentação das Notas Fiscais 
correspondentes e atestadas do recebimento, pelos órgãos competentes. 
17.3 – As despesas decorrentes das aquisições do objeto desta Licitação correrão à conta de recursos 
alocados no Orçamento Geral do Município. 
17.4 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo "SIMPLES" deverá apresentar, também, 
Declaração de Opção pelo SIMPLES original, em conformidade com o Anexo IV da Instrução 
Normativa/RFB n. 1234/2012, assinada pelo representante da empresa, e referente ao 
recolhimento de impostos naquela modalidade. 
17.5 - Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, estarãos a retenção na 
fonte, quando couber, dos seguintes tributos: 

1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme 
determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 
 

2. Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma 
da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 19 de outubro de 2022, conforme 
determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

 
3. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação 
municipal e/ou distrital sobre o tema. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1 – As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão em conformidade com o Orçamento 
Geral do Município para o ano de 2023, de acordo com a Lei Orçamentária Anual Nº 458 de 08 de 
novembro de 2022, é a seguinte: 
 

Unidade Orçamentária: 08.101 – Fundo Municipal de Saúde 
Natureza: 44.90.51 – Obras e Instalações / 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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Fontes: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos / 16003110 - Transf. Rec. do SUS prov. do 
Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Transf. decorrentes de emendas 
parlamentares individuais 
Região: 0001 – Bom Jesus 
Valor: R$1.187.555,33 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta 
e três centavos). 
 

18.2 – Em havendo necessidade devidamente justificada poderá haver inclusão de Dotação 
Orçamentária de Órgão e/ou Secretaria participante ou não, através de Apostilamento (art. 65, § 8º Lei 
Federal nº 8.666/93). 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1 – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto ora licitado, será aplicável à 
contratada a multa moratória de valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, 
limitada a 2% (dois por cento) do valor contratual. 
19.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus poderá 
aplicar à contratada multa, que está corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato. 
19.3 – Os atos contrários aos objetivos deste Edital, praticados por concorrentes, sujeitam os faltosos, 
às penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, cabendo sempre defesa 
prévia, recursos e vista ao processo. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 – O prazo contratual poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, desde que ocorra um 
dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente 
justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente. 
20.2 – À PMBJ/RN, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente, 
reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 
20.3 – A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do 
presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 
20.4 – O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 
o da cidade de Macaíba/RN, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja. 
 
 

Bom Jesus/RN, 10 de novembro de 2023 
 
 
 
 

Francisco Cláudio Gomes de Souza 
Presidente da CPL 

Bom Jesus/RN 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO Nº 5.360/2023 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 004/2023 

 

OBRA: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da “MANUTENÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE – SEVERINA AZEVEDO DE 
OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”. 
 
 

Este Termo de Referência tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem 
executados na obra acima mencionada, conforme Planilhas, constantes nesse processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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BOJE_23_… REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas

Do contrato:
Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa especializada para a execução da 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA, no Municipio de 
Bom Jesus/RN.

Dos objetivos da obra:
Para a execução da mesma foram observados fatores como clima, economia, meio-ambiente, 

desenvolvimento social, entre outros. O presente projeto visou o uso de tecnologia simples e eficiente, 
podendo assim utilizar mão-de-obra local e materiais da região na execução da obra. Deste modo, aquecemos 
a economia da região, como também proporcionamos dignidade à população local.

Da metodologia de elaboração do projeto:
Este projeto é composto de Projeto Arquitetônico, Orçamento (Planilha de Quantitativos e Preços 

Básicos, Planilha de Composição de Preços Unitários, Composição de BDI, Memória de Cálculo dos 
Quantitativos, Cronograma Físico e Cronograma Financeiro), Memorial Descritivo / Especificações Técnicas e 
Documentação Complementar, com o objetivo de proporcionar condições à empresa contratada de executar 
a obra com clareza e responsabilidade. 

Para elaboração deste orçamento foi tomado por base a tabela SINAPI - Custos de Composições 
Analíticas, disponibilizada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal na data 15/09/2023, utilizando 
como base de preços a tabela SINAPI - Insumos com desoneração, emitida na data 15/09/2023, referência 
08/2023, também no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal. 

Os preços tem como base a tabela de preços do Sinapi Insumos - Com Desoneração e com encargos 
sociais de 85,34%. Os valores de mão de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos, e são equivalentes 
ao valor de mão de obra do Sintracomp-Sinduscon/RN com os encargos sociais de 85,34%. 

Os quantitativos foram retirados dos projetos e estão perfeitamente demonstrados na memória de 
calculo de quantitativos em anexo. As especificações técnicas demonstram a metodologia de execução dos 
serviços como também os critérios de medição e as normas técnicas necessárias para perfeita execução dos 
serviços. O BDI utilizado foi de 26,36%.

00051/ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para confecção e instalação da placa da obra.

Critério de Medição
1) Por metro quadrado. 

Procedimento Executivo
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1) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo fornecido pela 
fiscalização.
2) A empresa também deverá instalar as placas da obra, de identificação da empresa e demais placas exigidas 
pela legislação corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade .

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de parede divisória interior de alvenaria revestida, formada por bloco furado duplo de 7/11 cm de espessura, com meios
manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos constructivos contiguos, e carga manual em caminhão ou caçamba. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJETO
Volume de alvenaria segundo o projeto arquitetônico.

DO SUPORTE.
Será verificado que os elementos a demolir não estão submetidos a cargas transmitidas por elementos estruturais.
FASES DE EXECUÇÃO.
Demolição da alvenaria e dos seus revestimentos. Fragmentação do entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de
entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de entulho em caminhão ou caçamba.

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Conteúdo do Serviço
1) Considera -se mão-de-obra para remoção de esquadria e movimentação do material dentro da obra.

Critério de Medição
1) Por unidade a ser retirada.

Procedimento Executivo
1) As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando -se a alvenaria em volta com ajuda de um 
ponteiro, e depois transportadas e armazenadas em local apropriado.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção 
contra quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950)
2) NBR5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições (Mês/Ano: 12/1977)

97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Remoção de cabos elétricos protegido por tubo embutido na parede (sem incluir o arranque dos tubos embutidos na parede), com
meios manuais, e carga manual em caminhão ou caçamba. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJETO
Comprimento medido segundo documentação gráfica de Projeto. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Será medido o comprimento realmente desmontado segundo especificações de Projeto. 
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CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA

DO SUPORTE.
Será verificado que foi efetuada a anulação e neutralização do ramal de ligação elétrico do edifício por parte da entidade fornecedora
e este ficou fora de serviço. 

AMBIENTAIS.
Serão suspensos os trabalhos quando chova, neve ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h. 

PROCESSO DE EXECUÇÃO

FASES DE EXECUÇÃO.
Desmontagem do elemento. Remoção e armazenamento do material desmontado. Limpeza dos restos da obra. Carga manual do
material desmontado e restos da obra em caminhão ou caçamba. 

CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO.
Os cabos de ligação que não sejam retirados deverão ficar devidamente protegidos. 

96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

*Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço.
*Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala e esgotamento. Em presença
de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.

*Volume medido no corte (m3).

*Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho que evitem
ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,
- descompressão do terreno da fundação,
- descompressão do terreno pela água.
*Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, compreende a terra em geral, piçarra ou argila,
rochas em adiantado estado de decomposição e seixos rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;
- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à do granito;
- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior à do granito.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017

Conteúdo do Serviço
1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.
2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada manualmente.
3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.

Critério de Medição
1) Volume medido no corte.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de 
proteção contra quedas de altura.
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Recomendações Diversas:
1) Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de 
trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais 
como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,
- descompressão do terreno da fundação,
- descompressão do terreno pela água.
2) Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação em que se apresenta, compreende a terra em 
geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos, rolados ou não, com diâmetro 
máximo de 15 cm;
- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à do granito;
- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior à do 
granito.

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera mão-de-obra para lançamento e apiloamento de solo em fundo de valas com soquete ou maço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Área do fundo da vala apiloada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro 
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.
2) Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões Variáveis entre 
20 cm e 30 cm de base, e espessura te 2" ou 3", com cabo encaixado no mesmo.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem 
urbana
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 1 8 . 1 3 - Medidas de proteção 
contra quedas de altura
NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

*Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas com apiloamento manual.
*Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se material de empréstimo, para elevação de greide
ou de cotas de terraplenos.
*Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, do material de aterro, com energia suficiente
para atingir graus de eficiência previstos em projeto.
*Equipamentos para Aterros
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*Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos apropriados, de acordo com as condições locais e as
produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos. 
*Em aterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão usadas soquetes manuais, compactadores
pneumáticos, placas vibratórias ou rolos compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas. 

*Volume medido pela camada acabada (m3).

*Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar irregularidades da superfície do terreno, junto à obra,
também se encontram neste grupo de serviços. Os aterros poderão ser compactados ou não, a depender das características do
serviço, e do fim a que se destinam.
*As operações de execução de aterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou
aeração, e compactação quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras escavações, de
empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela
Fiscalização e constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. A operação será precedida da remoção de
entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a
necessidade de aeração ou umedecimento. Quando necessária, deverá ser procedida, também, a escarificação e ou umedecimento
da camada existente, visando-se sua boa aderência à camada de aterro. O lançamento do material deverá ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação, quando
especificada. A espessura da camada solta (não compactada) não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa
espessura não deverá ultrapassar 0,20 m.
*A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de torrões secos, remoção de material
conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro compactado, todas
as camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, na umidade ótima, a massa específica
aparente seca correspondente ao Grau de Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa específica aparente máxima seca
(Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância.
*Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à
umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. Em regiões onde houver
ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução de aterros com o emprego destes, desde que previsto em
projeto. 
*Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro máximo das pedras será limitado pela
espessura da camada. O tamanho admitido para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em regiões onde
houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em
projeto.
*Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois de decorrido o prazo previsto para o
desenvolvimento de sua resistência de projeto, devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos.
Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas com 0,20 a 0,40 m de espessura.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
NBR5681-Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_07/2016

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Fornecimento de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Será preparado em obra e 
concretagem com meios mecânicos, para formação de lastro de concreto e nivelamento da base da fundação, no fundo da 
escavação previamente realizada. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área (m²). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar -se-á, visualmente ou através dos ensaios que se julguem oportunos, que o terreno de apoio àquela corresponde 
às previsões de projeto. O resultado de tal inspeção, definindo a profundidade da fundação de cada um dos apoios da obra, 
sua forma e dimensões, e o tipo e consistência do terreno, será incorporado à documentação final da obra. Em particular, 
deve-se verificar que o nível de apoio da fundação se ajusta ao previsto e que a estratigrafia coincide com a estimada no 
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estudo geotécnico, que o lençol freático e as condições hidrogeológicas se ajustam às previstas, que o terreno apresenta 
uma resistência e uma umidade similares à suposta no estudo geotécnico, que não se detectam defeitos evidentes tais como 
cavernas, falhas, galerias, poços, etc., e, por último, que não se detectam correntes subterrâneas que possam produzir 
escavações ou arrastamentos. Uma vez realizadas estas verificações, confirmar -se-á a existência dos elementos 
enterrados da instalação de ligação a terra, e que o plano de apoio do terreno é horizontal e apresenta uma superfície limpa.
2) Serão suspensos os trabalhos de concretagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a temperatura 
ambiente abaixo dos 0°C. 
3) Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das condições 
ambientais durante a concretagem ou posterior período de pega, não podendo começar a concretagem dos diferentes 
elementos sem a autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra. 
4) Marcação. Colocação de pontos e/ou formação de mestras. Preparação do concreto. Concretagem e compactação do 
concreto. Arremate e nivelamento do concreto. 
5) A superfície ficará horizontal e plana. 
NORMAS TÉCNICAS:
1) ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. 
2) ABNT NBR 6122. Projeto e execução de fundações. 
3) ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

- Fornecimento de concreto,brita ,consistência. Preparo mecânico com betoneira, para formação de lastro de concreto e nivelamento
da base da fundação, no fundo da escavação previamente realizada. 

Volume teórico, segundo documentação gráfica de Projeto. 

- Verificar-se-á, visualmente ou através dos ensaios que se julguem oportunos, que o terreno de apoio àquela corresponde às
previsões de projeto. O resultado de tal inspeção, definindo a profundidade da fundação de cada um dos apoios da obra, sua forma e
dimensões, e o tipo e consistência do terreno, será incorporado à documentação final da obra. Em particular, deve-se verificar que o
nível de apoio da fundação se ajusta ao previsto e que a estratigrafia coincide com a estimada no estudo geotécnico, que o lençol
freático e as condições hidrogeológicas se ajustam às previstas, que o terreno apresenta uma resistência e uma umidade similares à
suposta no estudo geotécnico, que não se detectam defeitos evidentes tais como cavernas, falhas, galerias, poços, etc., e, por
último, que não se detectam correntes subterrâneas que possam produzir escavações ou arrastamentos. Uma vez realizadas estas
verificações, confirmar-se-á a existência dos elementos enterrados da instalação de ligação a terra, e que o plano de apoio do terreno
é horizontal e apresenta uma superfície limpa. 
- Serão suspensos os trabalhos de concretagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma temperatura
ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 
- Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das condições ambientais
durante a concretagem ou posterior período de pega, não podendo começar a concretagem dos diferentes elementos sem a
autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra. 
- Marcação. Colocação de pontos e/ou formação de mestras. Concretagem e compactação do concreto. Arremate e nivelamento do
concreto. 
- A superfície ficará horizontal e plana. 

- ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. 
- ABNT NBR 7212. Execução de concreto dosado em central. Procedimento. 
- ABNT NBR 6122. Projeto e execução de fundações. 
- ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento
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103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão -de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira, transporte com 
carrinhos ou gericas até as fôrmas, lançamento, colocação das pedras de mão e adensamento com vibrador de 
imersão.

Critério de Medição
1) Por volume de concreto em metros cúbicos. 

Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 
eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e 
o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 
elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos -de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 
30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança 
de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete 
dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 
dias.
3) Observar as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
4) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de 
borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela 
parte mais distante.
5) LANÇAMENTO: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, 
distribuídas na massa de concreto na porcentagem de 30%. Lançar logo após o amassamento, nas fôrmas 
previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento 
não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do 
concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas 
maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
6) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da 
parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de 
vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração 
deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche 
naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.
7) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as 
taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em 
seguida, deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto 
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.
8) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 
7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa 
manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do 
vento até a desforma. 

Normas Técnicas
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1) NBR5738 12 2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos -de-prova.

102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021

Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão -de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira, transporte com 
carrinhos ou gericas até as fôrmas, lançamento, colocação das pedras de mão e adensamento com vibrador de 
imersão.

Critério de Medição
1) Por volume de concreto em metros cúbicos. 

Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 
eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e 
o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 
elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos -de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 
30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança 
de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete 
dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 
dias.
3) Observar as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
4) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de 
borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela 
parte mais distante.
5) LANÇAMENTO: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, 
distribuídas na massa de concreto na porcentagem de 30%. Lançar logo após o amassamento, nas fôrmas 
previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento 
não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do 
concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas 
maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
6) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da 
parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de 
vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração 
deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche 
naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.
7) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as 
taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em 
seguida, deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto 
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.
8) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 
7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa 
manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do 
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vento até a desforma. 

Normas Técnicas
1) NBR5738 12 2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos -de-prova.

103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aquisição de material e preparo do baldrame.

Critério de Medição
1) Por volume de alvenaria executada, medida no projeto de fundações. 

Procedimento Executivo
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a 
marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, 
alinhados pelo seu comprimento. 
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando -se o nivelamento, perpendicularidade, 
prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm. 
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, 
revestimentos e acabamentos.

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para aplicação de duas demãos de tinta asfáltica em baldrame.
2) Não considera serviço de regularização de superfície.

Critério de Medição
1) Por área a ser impermeabilizada.

Procedimento Executivo
1) Aplicar com broxa ou vassourão uma demão de forma que haja boa penetração do material. A próxima 
camada é de cobertura.
2) Tempo de secagem entre as demãos: 24 horas.

Normas Técnicas
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1) NBR9686 - Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização 
(Mês/Ano: 09/2006)
2) NBR9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto (Mês/Ano: 10/2003)
3) NBR9574 - Execução de impermeabilização (Mês/Ano: 09/1986)

104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

Conteúdo do Serviço:
1) Considera materiais e mão -de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com 
betoneira.
2) Não estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do 
concreto. 

Critério de Medição:
1) Volume de concreto. 

Procedimento Executivo 
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 
eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e 
o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 
elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos -de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 
30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança 
de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos -de-prova com idade de sete 
dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 
dias. 

Normas Técnicas:
1) NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão -de-obra para execução da fôrma, escoramento e montagem da laje, preparo, 
montagem e colocação da armadura, lançamento, adensamento e cura do concreto, incluindo transporte do 
concreto até a laje, desenforma e retirada do escoramento.
2) Laje pré -fabricada: com elemento enchimento em EPS.
(**) Esse(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Área da laje. Não descontar vãos inferiores a 2 m².

NORMAS TÉCNICAS
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NBR 14859 -1 - laje pré -fabricada - Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais
NBR 14S59 -2 - Laje pré -fabricada - Requisitos - Parte 2: Lajes bidirecionais
Para Procedimento Executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 6.1.16.
Caderno de Encargos, item P05.CON.16.

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria de 
vedação. Excetos os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 
2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%.

Critério de Medição
1) Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², 
descontar apenas o que exceder a essa área.

Procedimento Executivo
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a 
marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, 
alinhados pelo seu comprimento. 
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando -se o nivelamento, perpendicularidade, 
prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm. 
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de 
proteção contra quedas de altura.

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma.

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o concreto) (m2).

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.
*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. 
*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.
*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
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92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme 
disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas 
da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

I00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em betoneira na obra. Não
estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.

*Volume de concreto (m3).

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos,
cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário
para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente dosada de cimento
Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.
*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto
amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento.
Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da
resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a responsabilidade do concreto não
justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações
referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo.
*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter melhor
qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão,
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento,
condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes
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informações:
- resistência característica à compressão que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;
- condição de controle;
- características físicas dos agregados;
- forma de medição dos materiais;
- idade de desforma;
- consumo de cimento por m3;
-consistência medida através do "slump";
- quantidades de cada material que será medida de cada vez;
- tempo de início de pega..
*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste do "slump", de
acordo com a NBR 7223.
- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
- iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);
- reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas;
- houver troca de operadores;
- forem moldados corpos de prova;
*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para controle da resistência
deverão ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da
pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., desde que haja constante
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
*NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado
*NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência

93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJETO
Comprimento medido entre eixos, segundo documentação gráfica de Projeto.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Medir-se-á, a eixos, o comprimento realmente executado segundo especificações de Projeto. 

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme 
disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas 
da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
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NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480 -Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

I00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 8,0 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme 
disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas 
da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

I00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-60, 5,0 MM, tipo vergalhão. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura.

93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJETO
Comprimento medido entre eixos, segundo documentação gráfica de Projeto.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Medir-se-á, a eixos, o comprimento realmente executado segundo especificações de Projeto. 

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

Conteúdo do Serviço

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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1) Considera material e mão -de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco 
aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

Critério de Medição
1) Pela área de aplicação do chapisco.

Procedimento Executivo
1) Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais 
soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
3) A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente 
sobre toda área da base que se pretende revestir.

Normas Técnicas
1) NBR7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento 
(Mês/Ano: 08/1998)

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa. Consideram-se materiais, 
equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área de parede executada, considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 
m², descontar apenas o que exceder a essa área (m2).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A massa única deve ser iniciada somente antes de concluído os revestimentos, obedecendo aos seguintes prazos 
mínimos: 
-24 horas após a aplicação do chapisco;
-14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de 
concreto,
para início do emboço.
2) A espessura máxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo NBR 13749. Usar guias para sarrafeamento, com 
espaços de, no mínimo, 2,00 metros. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, entre as 
guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da 
colher de pedreiro. Desvio de prumo tolerável: 3 mm/m.
3) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser 
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo -se a operação até se 
conseguir uma superfície cheia e homogênea.
4) A massa única terá a superfície lisa pronta para recebimento da pintura e o emboço terá superfície áspera para 
recebimento do revestimento cerâmico no caso.
5) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – (18.17) Alvenaria, revestimentos e 
acabamentos.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aplicação de massa acrílica em parede.

Critério de Medição
1) Por área de aplicação do emassamento.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Intervalo de 2 horas sobre as demãos.

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera materiais, equipamentos e mão de obra para lixar a superfície e aplicação do fundo selador 
acrílico. Não inclui serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e 
internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, 
em cada vão, a essa área (m2).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A superfície deve estar plana, sem fendas ou buracos, firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo.
2) O fundo selador só deve ser aplicado sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução.
3) Em superfície com pintura antiga (a base de cal), não deve aplicar diretamente o fundo selador acrílico 
sobre a parede, sendo necessário escovar primeiramente.
4) Deve -se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem do fundo selador.
6) Aguardar o tempo de secagem do fundo selador, sendo no mínimo de 3 dias, para seguir com a aplicação da 
tinta.
7) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18 -Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
2) NBR15382 -Tintas para construção civil.

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera materiais, equipamentos e mão de obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e 
pintura das superfícies com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de 
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada 
vão, a essa área (m2).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A superfície deve estar plana, sem fendas ou buracos, firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução.
3) Em superfície com pintura antiga (a base de cal), não deve aplicar diretamente a pintura com tinta acrílica sobre a parede, 
sendo necessário escovar, e aplicar uma demão de fundo preparador.
4) Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto.
5) Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta.
6) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 3 dias.
7) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
8) Aplicar a pintura com rolo de lã de carneiro, pincel ou revolver.
9) Intervalo entre as demãos 4,00 horas.
10) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
2) NBR15382-Tintas para construção civil.

104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto 
serviços de rejuntamento e regularização da base.
2) Considerou -se perda de 5% para o material cerâmico.

Critério de Medição
1) Pela área de piso.

Procedimento Executivo
1) As superfícies das peças deverão estar livres de quaisquer impurezas como pó ou outras.
2) Espalhar a argamassa na base com uma colher e regularizar com uma desempenadeira de madeira, 
observando-se o nivelamento e a espessura.
3) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas) sempre pressionando com a mão ou batendo 
levemente com um martelo de borracha e retirando o excesso de argamassa.
4) O rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento.

Normas Técnicas
1) NBR9817 - Execução de piso com revestimento cerâmico (Mês/Ano: 05/1987)
2) NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios (Mês/Ano: 04/1997)
3) NBR13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação (Mês/Ano: 04/1997)
4) NBR13816 - Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia (Mês/Ano: 04/1997)

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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101731 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento das placas 
cerâmicas, inclusive rejuntamento.
2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

Critério de Medição
1) Área efetiva do revestimento.

Procedimento Executivo
1) Certificar -se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.
2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar 
homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá -la, sem novo acréscimo de água, 
antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo.
3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre 
uma área não superior a 1m².
4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3mm a 4mm), 
formando os sulcos que facilitarão a fixação e aprumo das peças cerâmicas.
5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão 
ou batendo levemente com um martelo de borracha.
6) O rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento. Antes, deve -se retirar os excessos de 
argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não 
existem peças apresentando som cavo.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, 
revestimentos e acabamentos.

88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Considerou -se aplicação com rolo de lã para textura, sobre reboco curado.
2) Para maior impermeabilidade e durabilidade quando aplicado em superfícies externas, é recomendável a aplicação 
de duas demãos de látex acrílico.
3) Considera aplicação em paredes externas sobre reboco utilizando selador acrílico para preparar a superfície.
4) Para aplicação direta sobre o bloco o consumo de selador acrílico é 0,27 litros/m².

Critério de Medição
1) Pela área de aplicação de textura.

Procedimento Executivo
1) Antes da aplicação limpar previamente eliminando as partes soltas, poeira, gordura, graxa e mofo.
2) Lixar previamente toda a superfície e eliminar o pó com pano embebido em água.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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3) Para limpar manchas de gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a 
secagem.
4) Para limpar partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar 
e aguardar a secagem.
5) A aplicação deve ser feita com rolo de lã , previamente umedecido, bastando homogeneizar bem o produto com 
uma espátula apropriada (não utilizar chave de fenda).
6) No caso de reboco novo: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar selador acrílico (exteriores) ou 
líquido selador (interiores). Caso não seja possível aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparador de paredes.
7) Concreto, gesso, blocos de cimento: aplicar previamente fundo preparador de paredes.
8) Superfícies com brilho: lixar, limpar e escovar a superfície, eliminando o pó, brilho e partes soltas.
9) O ambiente a ser pintado deve estar completamente vazio, caso isso não seja possível, cubra os objetos com 
jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos.
10) Deixar os ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas.
11) Retire todos os espelhos de tomadas antes de pintar.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos 
e
acabamentos.

88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aplicação de massa acrílica em parede.

Critério de Medição
1) Por área de aplicação do emassamento.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Intervalo de 2 horas sobre as demãos.

88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera materiais, equipamentos e mão de obra para lixar a superfície e aplicação do fundo selador 
acrílico. Não inclui serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e 
internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, 
em cada vão, a essa área (m2).

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A superfície deve estar plana, sem fendas ou buracos, firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo.
2) O fundo selador só deve ser aplicado sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução.
3) Em superfície com pintura antiga (a base de cal), não deve aplicar diretamente o fundo selador acrílico 
sobre a parede, sendo necessário escovar primeiramente.
4) Deve -se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem do fundo selador.
6) Aguardar o tempo de secagem do fundo selador, sendo no mínimo de 3 dias, para seguir com a aplicação da 
tinta.
7) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18 -Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
2) NBR15382 -Tintas para construção civil.

88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e pintura 
de parede externa com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e 
internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medição
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, 
em cada vão, a essa área.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Aplicar com rolo de lã.
5) Intervalo entre as demãos 4 horas.

Normas Técnicas
1) NBR13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais (Mês/Ano: 2/1995)
2) NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
3) NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
4) NBR15381 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
5) NBR12311 - Segurança no trabalho de pintura (Mês/Ano: /)
6) NBR15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas 
para edificações não industriais - Tinta látex econômica nas cores claras (Mês/Ano: 05/2004)
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96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para instalação do forro de gesso.

Critério de Medição
1) Por área efetiva de forro.

Procedimento Eexcutivo
1) Marcar o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado.
2) No teto, marcar espaçamentos para os arames, de modo a ter uma distância máxima de 0,58 m ou 0,60 m 
entre painéis (dependendo da dimensão dos painéis) e de 0,50 m no sentido longitudinal dos mesmos.
3) Amarrar a peça de junção metálica "H" nos arames previamente fixados no teto e ajustar o nível do forro.
4) Os painéis de gesso devem ser encaixados nas peças de junção "H", sendo que a colocação deve ser iniciada 
pela primeira fiada.
5) O encontro do forro com a parede deve ser executado chumbando -se o painel de gesso com gesso e sisal.
6) Colocar as nervuras feitas com o próprio painel de gesso (h = 5cm), sentido da largura do mesmo. Instalar as 
nervuras próximo às junções "H", "de pé", como se fosse uma pequena viga. O chumbamento das nervuras é 
feito com gesso e sisal.
7) Após a fixação dos painéis de gesso, fazer o tratamento das juntas do encontro entre os mesmos, utilizando-
se a massa de rejunte e fita para juntas.

Normas Técnicas
1) NBR14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos (Mês/Ano: 07/2001).
2) NBR14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas (Mês/Ano: 07/2001).
3) NBR14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas (Mês/Ano: 07/2001).

104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,

CONTEUDO DO SERVIÇO
1) Considera o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a cargo da obra a regularização 
de base, serventia, transporte horizontal e vertical.
2) A grana de mármore tem até quatro cores e nas seguintes granulometrias: nº 0,1,2 e 3.
3) O cimento pode ser do tipo Portland comum ou branco.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Pela área de piso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituída de um cimentado, absolutamente limpo, isento de pó e 
umedecido.
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2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em guias mestras e, finalmente, 
achá-la com desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta deverá formar uma camada com espessura em 
torno de 8 mm.
3) Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo com o projeto; não 
ultrapassar 2 m x 2 m.
4) Após a cura, que deverá ser feita com água, pode -se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grão nº 36 
para polimento grosso, e em seguida esmeril nº 120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar 
os poros.
5) Após três a quatro dias, passar máquina com esmeril nº 180 para tirar o excesso de cimento d a superfície e 
dar o acabamento liso.
6) O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já 
com a superfície seca

NORMAL TÉCNICAS
NBR 6137 - Pisos para revestimento de pavimentos

Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 13.3.
Caderno de Encargos, item P -10.MAR.1.

87256 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

- Fornecimento e execução de piso de placas cerâmicas esmaltadas, de 60x60 cm, assentadas com argamassa de cimento ou
argamassa colante. Incluindo parte proporcional de implantações, cortes, formação de juntas perimetrais contínuas, de largura não
menor de 5 mm, nos limites com paredes, pilares isolados e elevações de nível e, se for o caso, juntas de fracionamento e juntas
estruturais existentes no suporte, eliminação de material restante do rejuntamento e limpeza final do piso. 

- Superfície útil, medida segundo documentação gráfica de Projeto. Não foi incrementada a medição por perdas.

- Será verificado que a superfície suporte apresenta uma estabilidade dimensional, flexibilidade, resistência mecânica e nivelamento
adequados, que garantam a idoneidade do procedimento de colocação selecionado e que existe sobre a referida superfície uma
camada de separação ou dessolidarização formada por areia ou gravilha
- Será verificado antes do espalhamento da argamassa que a temperatura encontra-se entre 5°C e 30°C, evitando sempre que
possível, correntes de ar fortes e sol direto. 
- Limpeza, nivelamento e preparação da superfície suporte. Marcação dos níveis de acabamento. Marcação da disposição das
placas cerâmicas e juntas de movimento. Espalhamento da camada de argamassa. Colocação das placas cerâmicas. Formação de
juntas de fracionamento, perimetrais e estruturais. Enchimento das juntas. Eliminação e limpeza do material sobrante. Limpeza final
do piso. 
- O piso terá planicidade, ausência de saliências e bom aspecto.
- Será protegido frente a roçaduras, punçoamento ou golpes que o possam danificar. 

- ABNT NBR 9817. Execução de piso com revestimento cerâmico. Procedimento.

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

Conteúdo do Serviço
1) Considera o material e mão de obra para aquisição e assentamento de soleira de granito.
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Critério de Medição
Pelo comprimento da soleira.

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

- Execução de piso em concreto in loco ou passeio (calçada), feito em obra, com acabamento convencional, espessura de 6 cm,
sendo armado; tratado superficialmente com argamassa para camada de desgaste, composta de cimento, inertes selecionados de
quartzo, pigmentos orgânicos e aditivos, polvilhamento sobre o concreto ainda fresco. Incluindo parte proporcional de limpeza da
superfície suporte, espalhamento e vibração do concreto através de régua vibradora, inserção ou ligação dos elementos exteriores
(caixas, ralos, sifões de piso, etc.) das redes de instalações executadas sob o piso, afagamento mecânico de toda a superfície até
conseguir que a argamassa fique totalmente integrada no concreto e limpeza final da superfície acabada. 

- Superfície medida em projeção horizontal, segundo documentação gráfica de Projeto.

- Será verificado que a superfície suporte reúne as condições de qualidade e forma previstas. 
- Serão suspensos os trabalhos de concretagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma temperatura
ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 
- Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das condições ambientais
durante a concretagem ou posterior período de pega, não podendo começar a concretagem dos diferentes elementos sem a
autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra. Será garantido que este tipo de trabalhos sejam realizados por pessoal
qualificado e com o controle de empresas especializadas.
- Limpeza da superfície suporte. Implantação das juntas e panos de trabalho. Aplicação de níveis através de pontos, mestras de
concreto ou réguas. Irrigação da superfície base. Concretagem e compactação do concreto. Aplicação mecanizada da argamassa,
assegurando-se do total cobrimento do concreto fresco. Afagamento mecânico da superfície. 
- A superfície do piso apresentará uma textura uniforme e não possuirá segregações.
- Será proibido todo o tipo de circulação sobre o piso durante as 72 horas seguintes à concretagem, exceto a necessária para realizar
os trabalhos de execução de juntas e controle de obra. 

- ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. 
- ABNT NBR 7212. Execução de concreto dosado em central. Procedimento. 

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em betoneira na obra. Não
estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.

*Volume de concreto (m3).

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos,
cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário
para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente dosada de cimento
Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.
*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto
amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento.
Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da
resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a responsabilidade do concreto não
justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações
referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo.
*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter melhor
qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão,
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento,
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condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes
informações:
- resistência característica à compressão que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;
- condição de controle;
- características físicas dos agregados;
- forma de medição dos materiais;
- idade de desforma;
- consumo de cimento por m3;
-consistência medida através do "slump";
- quantidades de cada material que será medida de cada vez;
- tempo de início de pega..
*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste do "slump", de
acordo com a NBR 7223.
- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
- iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);
- reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas;
- houver troca de operadores;
- forem moldados corpos de prova;
*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para controle da resistência
deverão ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da
pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., desde que haja constante
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
*NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado
*NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

CONTEÚDO DO SERVIÇO
Essa composição se destina à fase onde o orçamentista ainda não possui os projetos hidráulicos para 
levantamento das quantidades reais a serem consumidas na obra, porém já existe o projeto básico 
arquitetônico, sendo assim, é possível quantificar a quantidade de pontos. A partir de orçamentos realizados 
determinamos as quantidades usuais de material e mão -de-obra consumidas para execução do serviço.
1) Considera material e mão -de-obra para instalação das conexões e tubulações.
3) Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 mca/metros de coluna de água ou 750 kPa)
para os diâmetros até 2", acima deste, pressão até 4,0 kgf/cm².

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1) Por ponto instalado.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com
junta soldável - Requisitos
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.
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Caderno de Encargos, item P -20.CAN.51

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação do registro acima caracterizado.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por unidade instalada (unid)
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O encanador fará a instalação do registro, obedecendo ao determinado no projeto de instalações hidráulicas, fornecido 
pela contratante, e posteriormente, fará a verificação de seu perfeito funcionamento. Obedecerá a norma de segurança no 
trabalho, da ABNT.
2) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção

89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação do registro acima caracterizado.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por unidade instalada (unid)
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O encanador fará a instalação do registro, obedecendo ao determinado no projeto de instalações hidráulicas, fornecido 
pela contratante, e posteriormente, fará a verificação de seu perfeito funcionamento. Obedecerá a norma de segurança no 
trabalho, da ABNT.
2) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção

102619 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Conteúdo do Serviço
Considera material e mão -de-obra para instalação do reservatório.
Não considera a execução da base onde o reservatório está apoiado.

Procedimento Executivo
1) Montagem do tirante: é importante que a montagem do tirante na caixa seja realizada antes de enchê -la 
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com água: fixe primeiro uma das extremidades do tirante num dos furos, localizados na borda do produto, 
com uma pequena pressão, estreite a borda para que a outra extremidade do tirante se aloje perfeitamente 
no furo do lado oposto.
2) Assentamento: a caixa d¿água deverá ter toda a área de sua base assentada em superfície horizontal plana, 
isenta de qualquer irregularidade. Tenha o cuidado de não colocá -la sobre pedras, pedaços de madeira, ferro 
etc., para não danificar o fundo da caixa.
3) Furação: os furos para a colocação dos adaptadores (entrada, saída, limpeza e extravasor/ladrão) deverão 
ser feitos nos rebaixos planos do lado de fora da Caixa, preferencialmente com serra copo ou broca. Se usar 
broca, trace uma circunferência e picote uma série de furos ao seu redor, retirando então o pedaço inteiro. 
Dê acabamento com uma lima.
4) Tubulação: as tubulações de entrada e saída de água deverão estar localizadas nos rebaixos planos da caixa 
d'água.
5) Fixação: a) Tampa: a caixa já vem com furos no corpo e na tampa, acompanhada de 4 parafusos para fixação. 
b) Corpo: se a caixa d'água for instalada ao ar livre, em regiões de fortes ventos, perfure suas aletas laterais e 
fixe-a por meio de cabos à base de assentamento. Faça orifícios de 2 a 6mm de diâmetro e utilize no mínimo 4 
cabos.

01679/ORSE PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS,
MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as 
conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.

Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel 
de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm 
para canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de 
PVC, tipo DN - Requisitos.

01678/ORSE PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA,
MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as 
conexões.
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2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.

Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel 
de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm 
para canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de 
PVC, tipo DN - Requisitos.

01683/ORSE PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as 
conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.

Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel 
de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm 
para canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de 
PVC, tipo DN - Requisitos.

89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Conteúdo do Serviço
1) A colocação do ralo de PVC compreende a sua regulagem de altura e fixação.
2) Compreende 1 saída de diâmetro 40 mm (junta soldável).
3) As peças que compõem o produto (corpo e grelha) podem ser adquiridas separadamente ou em conjunto 
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já montadas.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Ligar a ponta do tubo de esgoto diâmetro 40 mm na saída do ralo utilizando solução limpadora e adesivo 
plástico (junta soldável).

97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

Critério de Medição
Por unidade.

Para Procedimento Executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 3.2.2.14.
Caderno de Encargos, item P -02.INS.3

94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se mão-de-obra para apiloamento de solo em fundo de valas com soquete.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Área do fundo da vala apiloada.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando -se com soquete a percussão até deixar o fundo nivelado 
e firmado.
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem
urbana.

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
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3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas 
da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme 
disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas 
da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

I00000036 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-60, 4,2 MM, tipo vergalhão. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura.

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em betoneira na obra. Não
estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.

*Volume de concreto (m3).

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos,
cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário
para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente dosada de cimento
Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.
*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto
amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento.
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Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da
resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a responsabilidade do concreto não
justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações
referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo.
*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter melhor
qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão,
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento,
condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes
informações:
- resistência característica à compressão que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;
- condição de controle;
- características físicas dos agregados;
- forma de medição dos materiais;
- idade de desforma;
- consumo de cimento por m3;
-consistência medida através do "slump";
- quantidades de cada material que será medida de cada vez;
- tempo de início de pega..
*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste do "slump", de
acordo com a NBR 7223.
- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
- iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);
- reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas;
- houver troca de operadores;
- forem moldados corpos de prova;
*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para controle da resistência
deverão ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da
pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., desde que haja constante
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
*NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado
*NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência

98105 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8

Conteúdo do Serviço
1) Inclui a escavação do solo para a instalação da caixa.
2) Incluso material e mão -de-obra para instalação da caixa.
3) A caixa de inspeção inclui a tampa e o corpo da caixa.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada. 

Procedimento Executivo
1) Assentar a base da caixa sobre camada de areia compactada (não ancorar a caixa em base de concreto).
2) Assentar a base da caixa no fundo da vala e nivelar.
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3) Executar o reaterro, compactando o solo no entorno da caixa em camadas.
4) Colocar o porta tampa na caixa, ajustando o nivelamento e instalar e fixar a tampa.

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em betoneira na 
obra. Não estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Volume de concreto (m3).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos 
líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o 
tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 
dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram 
ou conferem determinadas propriedades ao concreto.
2) Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de 
concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou 
marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada 
deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
3) Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a responsabilidade do 
concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais componentes dos concretos deverão atender 
as recomendações referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo.
4) Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter 
melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência característica 
à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, 
lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido 
deverão ser fornecidas as seguintes informações:
- resistência característica à compressão que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;
- condição de controle;
- características físicas dos agregados;
- forma de medição dos materiais;
- idade de desforma;
- consumo de cimento por m3;
-consistência medida através do "slump";
- quantidades de cada material que será medida de cada vez;
- tempo de início de pega..
5) Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste do 
"slump", de acordo com a NBR 7223.
- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
- iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);
- reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas;
- houver troca de operadores;
- forem moldados corpos de prova;
6) A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para controle da 
resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser 
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utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 
desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
7) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
2) NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
3) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
4) NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado
5) NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência

98069 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES).

CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão -de-obra para instalação de caixa de entrada, incluindo acessórios conforme o padrão 
exigido no Estado de São Paulo, de acordo com as normas das companhias de energia local.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A montagem deverá obedecer ao projeto da instalação, as normas ABNT e aos padrões da concessionária.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.

I00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 10 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, para sapata, formado por painéis de madeira serrada,
resinados de 25 mm de espessura, amortizáveis em 4 utilizações, e posterior desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas.
Inclusive parte proporcional de elementos de sustentação, fixação e escoramentos necessários para a sua estabilidade e aplicação
de líquido desmoldante. 

Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação gráfica de Projeto. 

- Antes de proceder à execução das fôrmas é necessário assegurar-se que as escavações estão não só abertas, mas também nas
condições adequadas às características e dimensões das fôrmas. 
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- Não poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra, quem verificará que
o estado de conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de concreto previsto no projeto. 
- Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e
fôrmas. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento das fôrmas. Humidificação das
fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. 
- As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 
ABNT NBR 15696. Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto. Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos. 

101512 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão -de-obra para instalação de caixa de entrada, incluindo acessórios conforme o padrão 
exigido no Estado de São Paulo, de acordo com as normas das companhias de energia local.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A montagem deverá obedecer ao projeto da instalação, as normas ABNT e aos padrões da concessionária.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.

101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

Conteúdo do Serviço 
1) Considera materiais e mão -de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz sobreposto em 
alvenaria, ligação dos eletrodutos e montagem dos barramentos, não inclui disjuntores e outros dispositivos 
de proteção.
2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%), sendo uma barra para cada fase 
(conforme a alimentação do quadro seja a 2 ou 3 fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma 
barra para o condutor de proteção (aterramento, não isolada da massa).
3) Para determinar o preço total de um quadro de distribuição deve -se considerar disjuntores, interruptor 
diferencial ,seccionador geral ou fusíveis "Diazed" e base de fusível e suas respectivas montagens. 

Critério de Medição 
1) Por unidade de quadro instalado.
2) Para efeito de medição de serviço, o quadro sem os disjuntores pode ser considerado 20% do serviço 
completo, os outros 80% podem ser pagos depois de montados os disjuntores e ligados os fios. 

Procedimento Executivo 
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1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.
2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, o nível, o prumo e o alinhamento. Será feita a 
recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.
3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a 
6, sendo 3 de cada lado, de forma a suprimir no máximo 1 fixação por barra principal. 

Normas Técnicas 
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas.

104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do fio e enfiação 
em eletroduto.
2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do fio.
3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, 
em circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas.
4) Compreende o fornecimento de materiais e instalação do conjunto interruptor.

Critério de Medição:
1) Por conjunto instalado.

Procedimento Executivo:
1) A instalação consisti na passagem dos fios utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de 
passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores 
por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis. 
2) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
3) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem 
acabados.

Normas Técnicas:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de 
proteção contra quedas de altura.
2) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas 
(Mês/Ano: 01/1950)
3) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos 
gerais (IEC 60669 -1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)

104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação da tomada.

Critério de Medição
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1) Por tomada instalada.

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação da tomada em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem 
acabados.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas 
(Mês/Ano: 01/1950)
2) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos 
gerais (IEC 60669 -1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)

13176/ORSE LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR

Conteúdo do Serviço
1) Consiste no fornecimento e instalação de luminárias internas em edificações.
2) As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas lâmpadas.

Critério de Medição
1) Por luminária instalada.

Procedimento Executivo
1) Locação da luminária conforme projeto.
2) Ligação elétrica da luminária às bases do reator, quando houver.
3) Instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver.
4) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações.

Normas Técnicas
1) NBR 05456 - Eletricidade geral
2) NBR 05461 - Iluminação

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
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3) Abertura no contra -espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra -espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas 
(Mês/Ano: 01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 
60898:1995, MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento e instalação de chuveiro elétrico.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) A instalação corresponderá à sua adequada montagem e conexão à rede elétrica, que deverá ser feita de 
acordo com o projeto, com as normas da ABNT e com as instruções do respectivo fabricante.
2) Antes da instalação, a rede elétrica deverá ser testada, devendo ser verificado: 
- o isolamento dos circuitos;
- o isolamento entre condutores e entre condutores e fio terra;
- a tensão e corrente nos circuitos;
- o funcionamento adequado das tomadas e disjuntores;
- o aterramento dos circuitos e tomadas para aparelhos que o requeiram.
3) A instalação deverá ser executada com cautela, para se evitar danos aos aparelhos.
4) Após a instalação, os aparelhos deverão ser testados.

86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação do lavatório e dos acessórios 
necessário a sua funcionalidade (sifão, válvula, engate, torneira e conjunto de fixação). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por unidade instalada (unid). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Assentar o lavatório utilizando buchas de nylon, parafusos e arruelas cromadas, conforme especificação do fabricante. 
Fazer a interligação com a rede sanitária utilizando sifão flexível em pvc e válvula também em plástico e posterior verificaç ão 
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da perfeita ligação dos componentes. Instalar o engate plástico na rede de água, e interligar com a torneira de mesa. 
2) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).  
NORMAS TÉCNICAS:

1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
2) NBR5626 09 1998 - Instalação predial de água fria. 
3) NBR5688-Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC.  

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

93396 BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA
BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da cuba e dos metais na bancada.
2) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da bancada.
3) Podem ser encontradas no mercado outras opções de válvula de Escoamento e sifão, por
exemplo, válvula de escoamento e sifão de plástico, cromados ou não.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS
1) NBR 15093 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação
2) NBR 8160 - Sistemas predais de esgoto sanitário - Projeto e execução;

07350/ORSE LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO
CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

Conteúdo do Serviço 
1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do lavatório com coluna suspensa, dos metais e 
acessórios.

Critério de Medição
Por unidade instalada. 

Normas Técnicas 
NBR8160 9 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO -
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Conteúdo do Serviço 
1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do tanque com coluna suspensa, dos metais e 
acessórios.

Critério de Medição
Por unidade instalada. 

Normas Técnicas 
NBR8160 9 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

11150/ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da cuba e dos metais na bancada.
2) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da bancada.
3) Podem ser encontradas no mercado outras opções de válvula de Escoamento e sifão, por
exemplo, válvula de escoamento e sifão de plástico, cromados ou não.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS
1) NBR 15093 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação
2) NBR 8160 - Sistemas predais de esgoto sanitário - Projeto e execução;

I00011773 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4
" (REF 1168)                                                                                                                                          

Fornecimento e instalação de torneira cromada de parede para cozinha bica movel com arejador 1/2" ou 3/4" de diâmetro. Totalmente
montado, ligado e testado. 

Número de unidades previstas, segundo documentação gráfica de Projeto. 

- Verificar-se-á que a sua localização corresponde com a de Projeto e que existe espaço suficiente para a sua instalação. 
- Marcação. Colocação da torneira. Ligação. 
- Será garantida a estanqueidade das ligações e a vedação das juntas. 
- Será protegido frente a golpes e gotejamento. 

ABNT NBR 5626. Instalação predial de água fria. 

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão de obra para aquisição e instalação de torneira metálica de mesa.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
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Procedimento Executivo
1) Para instalação de metais e acessórios seguir as seguintes orientações:
- O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais 
que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os metais 
e acessórios. Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e 
removê-las quando for o caso.
- Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um 
mínimo de duas voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para 
acolamento.
- Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a 
estanqueidade da ligação.

100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aquisição e instalação da bacia sanitária, caixa de descarga e 
todos os acessórios.

Critério de Medição :
1) Por unidade instalada.

95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA

Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aquisição e instalação da bacia sanitária, caixa de descarga e 
todos os acessórios.

Critério de Medição :
1) Por unidade instalada.

100873 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1) Considera material e mão de obra para fixação da barra de apoio.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera o granito colocado por empresa especializada, ficando a cargo da obra a execução e regularização 
da base e o fornecimento das argamassas de assentamento, bem como serventia para auxiliar a empresa 
contratada.
(*) Esse(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na "composição detalhada incluindo a produção de 
insumos".
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Pela área de piso.
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 13.6.1.
Caderno de Encargos, item P -10.PED.1.

95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_10/2016

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação do kit.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para fixação do assento.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da fechadura.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Para marcar a posição de colocação da fechadura na porta, marque uma linha horizontal na altura que será 
colocada a fechadura (de modo que a maçaneta fique a 1,10 m de altura em relação ao piso). Transfira essa 
linha para a lateral da porta e marque uma outra linha vertical a fim de dividir espessura da porta ao meio. Se a 
fechadura trouxer um gabarito (em geral um desenho no papel), prenda -o na porta, na altura sugerida, para 
facilitar as demais marcações.
2) Para centralizar a fechadura na porta - usando a própria fechadura, centralize o furo da maçaneta no 
encontro das linhas que foram traçadas, e faça as marcas para embutir a fechadura. Deixe uma folga para a 
fechadura entrar livre. (Retire o castelo quando se tratar de fechadura externa).
3) Com um formão, faça o entalhe para embutir a fechadura. Para facilitar o trabalho com o formão, pode -se 
fazer alguns furos com a broca diâmetro 10 mm ao longo do local onde será embutida a fechadura, usando a 
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furadeira elétrica.
4) Para embutir a testa da fechadura na porta, coloque a fechadura na porta, risque os contornos da testa e 
retire -a. Com um formão faça o entalhe para embutir a testa, deixando uma caixa com 2 mm de profundidade.
5) Para fazer os furos da maçaneta, do castelo (fechadura externa), da chave (fechadura interna} e da alavanca 
de acionamento (fechadura de banheiro):
a) para fazer o furo da maçaneta, use uma broca chata com diâmetro de ½".
b) para fazer o furo do castelo monobloco ou castelo quádruplo, use uma broca com diâmetro de 3 mm. Faça 
vários furos na linha do contorno do mesmo. Use o formão para vazá-los. Dê acabamento com uma groza.
c) para fazer o furo da chave (fechadura interna), use uma broca com 10mm de diâmetro. Faça os furos nos 
centros marcados com o gabarito. Termine de vazar com o formão. Dê acabamento com uma groza.
d) o furo da alavanca de acionamento da lingüeta deve ser executado com uma broca chata com diâmetro de 
½".
6) Coloque a fechadura na porta. Coloque a maçaneta com ferro e acione o trinco. Fixe o castelo e acione a 
lingüeta. Faça o mesmo com a chave (fechadura interna) ou a alavanca de acionamento (fechadura de 
banheiro). Se o funcionamento da fechadura estiver macio, sem interferência, marque os furos para fixação. 
Retire a fechadura e execute -os usando uma broca com 3 mm de diâmetro. Recoloque a fechadura, fixe-a e 
fixe também o castelo (fechadura externa).
7) Com a fechadura já instalada e fixa, coloque o espelho fixo em um lado da porta, coloque a maçaneta com 
ferro para segurá-lo, marque os furos e retire o espelho. A marcação dos furos das rosetas da maçaneta e do 
castelo (fechadura externa), deverá ser desta mesma forma. Para marcar os furos das rosetas da chave 
(fechadura interna) centralize o furo da chave da roseta com o furo da chave na fechadura. Segure -a bem 
firme e faça as marcas. A alavanca de acionamento da lingüeta (fechadura de banheiro) é fixa em uma das 
rosetas, introduza-a na fechadura e faça as marcas nos dois lados da porta.
8) Retire a fechadura e execute todos os furos de fixação das rosetas com uma broca com 2,2 mm de 
diâmetro. Para fazer os furos para fixação dos espelhos use uma broca de 2,2 mm de diâmetro. Quando o 
espelho é fixo apenas pelo lado interno da porta, o parafuso é utilizado apenas no espelho a ser colocado do 
lado interno da porta. No espelho a ser colocado do lado externo da porta é utilizada uma bucha que pode ser 
cravada no lado externo do espelho, visível, porém fixa; ou ainda embutida no lado interno do espelho, não 
visível do lado externo. Para fixar estes espelhos, execute os furos com uma broca de 10 mm de diâmetro.
9) Para entalhar o encaixe do trinco, da lingüeta e fixar a contra -testa, acione a lingüeta da fechadura, encoste 
a porta no batente, marque as linhas do trinco e da lingüeta, transfira estas marcas para dentro do batente. 
Trace uma linha vertical dividindo o encosto do batente ao meio, centralize a contra -testa, marque o contorno 
interno dos furos. Usando o formão faça o entalhe dos mesmos no batente. Verifique se a lingüeta e o trinco 
não estão enroscando. Centralize a contra-testa no furo do trinco, risque o contorno externo da mesma e faça 
o entalhe no batente, deixando uma caixa com 1,5 mm de profundidade. Coloque a contra -testa no entalhe 
marque os furos e execute -os. Use uma broca com diâmetro de 2 mm.

Normas Técnicas
1) NBR8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões (Mês/Ano: 09/1986)
2) NBR8037 - Porta de madeira de edificação (Mês/Ano: 06/1983)

91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das ferragens,
guarnição e fixação da folha de porta no batente.
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2) Porta lisa semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas semi-ocas são recomendadas apenas para o uso
interno.
3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.
2) Não inclui pintura e impermeabilização do batente.

Por unidade.

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.
2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter o esquadro.
4) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.
5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro. 
6) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, atenção pois o parafuso deverá penetrar no taco no
mínimo dois centímetros de profundidade.
7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.
8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tente corrigir as
arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os serviços de revestimentos de parede.
9) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os
parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo. 

1) NBR8037 06 1983 - Porta de madeira de edificação.

100693.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA S, MONTAGEM E

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, 
colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha de porta no batente.
2) Porta maciça com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas maciças  são recomendadas para 
interno ou externo.
3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.
2) Não inclui pintura e impermeabilização do batente.

Critério de Medição:
1) Por unidade.

Procedimento Executivo :
1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.
2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter 
o esquadro.
4) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.
5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro. 
6) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, atenção pois o parafuso deverá 
penetrar no taco no mínimo dois centímetros de profundidade.
7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.
8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. 
Não tente corrigir as arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os 
serviços de revestimentos de parede.
9) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique 
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fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo. 

Normas Técnicas :
1) NBR8037 06 1983 - Porta de madeira de edificação.

102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

Conteúdo do Serviço
1) Vidro temperado é um vidro que foi submetido a um tratamento térmico chamado têmpera, tornando -se 
mais resistente a choques mecânicos e térmicos, mantendo as características de transmissão luminosa e 
aparência. 
2) Em caso de quebra: fragmenta -se em minúsculos pedaços, com arestas menos cortantes.
3) Cortes, furos e recortes não são possíveis após o processo de têmpera, 
instalação através de sistema auto-estrutural, fixado com peças metálicas, montadas por aperto, eliminando a 
necessidade de esquadrias.
4) "Diversos sobre materiais" é o percentual de mão -de-obra para execução do serviço que incide sobre o 
custo total do serviço

Critério de Medição
Por área de conjunto instalado.

Normas Técnicas
NBR11706 - Vidros na construção civil (Mês/Ano: 04/1992)
NBR7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil (Mês/Ano: 11/1989)

102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA
10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

Conteúdo do Serviço
1) Vidro temperado é um vidro que foi submetido a um tratamento térmico chamado têmpera, tornando -se 
mais resistente a choques mecânicos e térmicos, mantendo as características de transmissão luminosa e 
aparência. 
2) Em caso de quebra: fragmenta -se em minúsculos pedaços, com arestas menos cortantes.
3) Cortes, furos e recortes não são possíveis após o processo de têmpera, 
instalação através de sistema auto-estrutural, fixado com peças metálicas, montadas por aperto, eliminando a 
necessidade de esquadrias.
4) "Diversos sobre materiais" é o percentual de mão -de-obra para execução do serviço que incide sobre o 
custo total do serviço

Critério de Medição
Por área de conjunto instalado.

Normas Técnicas
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NBR11706 - Vidros na construção civil (Mês/Ano: 04/1992)
NBR7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil (Mês/Ano: 11/1989)

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Fornecimento e montagem de porta de alumínio de abrir com lambri. Composta por: folha construída com chapas de alumínio, com
alma de madeira blindada com chapa de ferro endurecido e maciço especial em todo o perímetro da folha e ferragem, estampagem
com embutidos profundos em duplo relevo a uma face, acabamento em RAL 9010; marcos especiais de extrusão de alumínio
reforçado, de acabamento igual às folhas, com vedante perimétrico. Incluindo guarnição, fixação com parafusos e espuma de
poliuretano para enchimento da folga entre marco e parede, vedação perimetral de juntas através de um cordão de silicone neutro e
ajuste final em obra. Elaborada em oficina, com classificação à permeabilidade ao ar, à estanqueidade à água e à resistência à carga
do vento. Totalmente montada.

Número de unidades previstas, segundo documentação gráfica de Projeto. 

- Será verificado que a parede que vai receber a porta está terminada, faltando apenas os revestimentos. 
- Serão suspensos os trabalhos quando chova, neve ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h. 
- Limpeza e preparação da superfície suporte. Marcação. Colocação dos perfis e dos elementos de acabamento. - Montagem das
folhas. Ajuste e fixação da porta.
- A união da porta com a alvenaria será sólida.
- Será protegido frente a golpes e gotejamento. 

94562 JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

Conteúdo do Serviço
1) Inclui material e mão de obra para aquisição e instalação da esquadria.

Critério de Medição
1) Pela área efetiva de esquadria.

102229 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para lixamento, aplicação do fundo nivelador e pintura de esquadria de 
madeira. Não inclui o emassamento.
2) Esmalte sintético: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e 
internas de metais ferrosos e não ferrosos (portões, grades, esquadrias, estruturas e tubulações de ferro, aço, 
alumínio e galvanizado), madeiras (portas, janelas, batentes, etc.), PVC e cerâmicas não vitrificadas.

Critério de Medição
1) Portas ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 3.
2) Portas ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2.
3) Caixilhos com veneziana: multiplicar a área do vão luz por 5.
4) Se a estrutura de madeira for em arco acrescer 30%.
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Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. 
2) Aplicar fundo sintético nivelador e massa para madeira.
3) Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio.
4) Intervalo de 4 horas entre as demãos.

Normas Técnicas
1) NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
2) NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
3) NBR15381 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

Conteúdo do Serviço
1) Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas.
2) A madeira utilizada é peroba aparelhada ou outra de qualidade equivalente.
3) Considera que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria.
4) Dimensões comerciais das peças (seção transversal):

- Vigas: 6 x 12 cm e 6 x 16 cm.
- Caibros: 5 x 6 cm.
- Ripas 1 x 5 cm.
- Pranchas 5 x 30 cm.
- Colunas 15 x 15 cm e 30 x 30 cm.
- Pontalete 7,5 x 7.5 cm.

5) Comprimento: de 2,0 a 6,0 m variando de 0,5 em 0,5 m.
6) Foi adotado para fins de orçamento, um tipo de ferragem mais representativa, embora sejam utilizados 
vários tipos de ferragem.
7) O mesmo ocorre com os pregos. São utilizadas várias bitolas.

Critério de Medição
Pela área de projeção horizontal do telhado.

Procedimento Executivo
1) As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou cobertura, expostas ao ambiente 
exterior, devem ser impermeabilizadas.
2) Ligações de peças sujeitas a esforços de tração devem ser efetuadas com o auxílio de cobre -juntas 
metálicos, fixados com parafusos.
3) As ligações de apoio de peças de madeira derem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas 
laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de aço focadas com parafusos.
4) As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um reforço na região do apoio com dois 
ferros de 5 ou 6,3 mm na última junta horizontal e acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco.
5) As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira presas ou 
com duas chapas de aço parafusadas.
6) As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente 1/4 do vão, com chanfros de 
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45º no sentido da parte mais curta da terça.
7) Reforçar as emendas com cobre -juntas de madeira em ambas as faces laterais da terça, pregadas em fileiras 
horizontais.

Normas Técnicas
NBR7190 - Projeto de estruturas de madeira
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da const ução - 18.7 - Carpintaria
NBR7203 - Madeira serrada e beneficiada
NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2

Cobertura de telhas de fibrocimento, composta de subcobertura com manta térmica e impermeabilizante, de malha de fios de
polietileno, recoberta numa das suas faces com laminado metalizado reflectivo, telhas onduladas de fibrocimento, fixadas com
parafusos de aço zincado, com rosca soberba, cabeça sextavada e arruelas de vedação sobre terça de madeira (não incluídas neste
preço), separadas entre si. Inclusive perfuração das telhas para a colocação dos elementos de fixação e aplicação da massa de
calafetar. 

Superfície medida em projeção horizontal, segundo documentação gráfica de Projeto. 

- Terá sido resolvido, anteriormente, o seu encontro com a passagem de instalações e com as aberturas de ventilação e de saída de
fumos. 
- Serão suspensos os trabalhos quando chova, neve ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h. 
- Colocação da manta impermeabilizante. Perfuração das telhas. Colocação das telhas. Aplicação da massa de calafetar. Fixação
das telhas aos apoios. 
- Serão básicas as condições de estanqueidade e a manutenção da integridade da cobertura contra a ação do vento. 
- Não serão colocados nem apoiados sobre a cobertura elementos que a possam danificar ou dificultar a sua drenagem. 

ABNT NBR 7196. Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento

100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO

NORMAS TÉCNICAS
NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais
NR-18 - Condições e meio de trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas

99808 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.
AF_04/2019

Conteúdo do Serviço
1) Mão -de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, bancadas e 
esquadrias.

Critério de Medição
1) Área construída.
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Procedimento Executivo
1) Em primeiro lugar deve -se tirar todo o lixo do local, pois facilita na hora da limpeza profunda.
2) Antes de qualquer ação procure entender o que vai limpar e procure o melhor produto para o caso. Cada 
material necessita de um tipo de produto específico. Veja abaixo algumas opções que selecionamos para você.
3) Leia as instruções no rótulo e siga o passo a passo. Quando as instruções não são seguidas corretamente, há 
grandes chances de estragar o material a ser limpo.
4) Nunca dilua produtos em cima do ambiente a ser limpo, evite o respingamento de concentrados.
5) Não misturar produtos. Isso pode neutralizar sua ação ou causar risco à sua saúde.
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Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59.270-000 
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209 
http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br. 

 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

PROCESSO PMBJ/RN N.º xxx/2023 
 

TOMADA DE PREÇO N.º xxx/2023 
 

CONTRATO Nº XXXX/2023, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DA “MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA 
UNIDADE MISTA DE SAÚDE – SEVERINA AZEVEDO DE 
OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS DO 
PROCESSO Nº XXX/2023. 

  
Pelo presente Instrumento de Contrato, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JESUS/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.002.404/0001-26, com sede à Rua Manoel 
Andrade, 12 – Centro – Bom Jesus/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor Clécio da 
Câmara Azevedo, brasileiro, casado, residente a Rua Manoel Ângelo Bezerra nº 91 - Centro – Bom 
Jesus/RN, portador do RG nº 514.929 - SSP/RN e CPF nº 308.060.624-87, doravante denominado 
simplesmente Contratante e, de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxx, inscrita com o CNPJ nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  localizada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxxx, xxxxx, Bairro 
xxxxxxx, Natal/RN, aqui representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente Contratado, 
com fundamento nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores modificações e da 
Tomada de Preço nº xxx/2023, cujo regime de execução é EMPREITADA POR MENOR PREÇO 
GLOBAL, têm entre si como justo e contratado o que vem especificado nas cláusulas abaixo: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da “MANUTENÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE – SEVERINA AZEVEDO DE 
OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. Pela realização do serviço, objeto deste termo contratual, será pago o valor global de 
R$xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), a ser pago conforme pedido de medição, valor 
esse apresentado em sua Proposta de Preço no certame licitatório de modalidade Tomada de Preço 
nº xxx/2023, constantes nos autos do processo de nº xxxxx/2023. 
 

2.2.  No valor a ser pago já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários à prestação 
dos serviços. 
 

2.3. O mesmo só poderá sofrer algum reajuste, desde que esteja em conformidade com o Artigo 65, 
§1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

3.1. O prazo para início dos serviços dar-se-á a partir da assinatura deste instrumento e posterior 
emissão da Ordem de Serviço, tendo como prazo de 15 (quinze) dias, após a emissão da mesma, para 
início dos trabalhos, conforme item 17.1 do edital, obedecendo a Planilha Cronológica e Financeira 
apresentada no certame licitatório de modalidade Tomada de Preço nº xxxx/2023, constantes nos 
autos do processo de nº xxx/2023. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. Esse contrato entra em vigor em sua assinatura tendo vigência pelo período de 12 (doze) meses. 
Podendo o mesmo ser prorrogado quando estiver em conformidade com o Artigo 57, §1º, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
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a)   Acompanhar, fiscalizar, inspecionar e supervisionar, diariamente, a execução deste contrato, 

bem como efetuar o pagamento de acordo com o pactuado, deduzido os descontos legais; 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 

obrigações dentro das condições pactuadas; 
b) Fornecer a CONTRATADA todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do 

presente contrato, quando solicitado; 
c) A CONTRATANTE se obriga a arcar com todos os custos com viagens e deslocamentos 

efetuados pelo CONTRATADO, por via aérea ou terrestre, desde que previamente 
autorizada pela CONTRATANTE, mediante apresentação de documento comprobatório. 

d) A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento pelos serviços prestados conforme 
prazo estipulado neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão em conformidade com o Orçamento 
Geral do Município para o ano de 2023, de acordo com a Lei Orçamentária Anual Nº 458 de 08 de 
novembro de 2022, é a seguinte: 
 

Unidade Orçamentária: 08.101 – Fundo Municipal de Saúde 
Natureza: 44.90.51 – Obras e Instalações / 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fontes: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos / 16003110 - Transf. Rec. do SUS prov. do 
Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Transf. decorrentes de emendas 
parlamentares individuais 
Região: 0001 – Bom Jesus 
Valor: xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

6.2 – Em havendo necessidade devidamente justificada poderá haver inclusão de Dotação 
Orçamentária de Órgão e/ou Secretaria participante ou não, através de Apostilamento (art. 65, § 8º Lei 
Federal nº 8.666/93). 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1.  O pagamento será condicionado à consulta da regularidade fiscal da pessoa jurídica e, também, 
a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo descrição do objeto da licitação e valor 
unitário referente ao mês da competência dos serviços; 
b) Certidão Negativa quanto à Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certidão Negativa (ou positiva, com efeito, de negativa) de Débito do Estado do domicílio ou 
sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da LICITANTE. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

7.2. Se a Nota Fiscal/Fatura apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a 
liquidação da despesa ou não vier acompanhada dos documentos exigidos no item 7.1, ficará pendente 
o pagamento até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 
 

7.3. O pagamento dos serviços será efetuado com base nos quantitativos e preços unitários 
consignados na proposta de preços da CONTRATADA. 
 

7.4 - O pagamento será efetuado integralmente em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, 
de acordo com as especificações constantes nesta cláusula. 
7.5 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo "SIMPLES" deverá apresentar, também, 
Declaração de Opção pelo SIMPLES original, em conformidade com o Anexo IV da Instrução 
Normativa/RFB n. 1234/2012, assinada pelo representante da empresa, e referente ao 
recolhimento de impostos naquela modalidade. 
7.6 - Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, estarãos a retenção na 
fonte, quando couber, dos seguintes tributos: 

http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br/


 
 
 
 
 
 

 

Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59.270-000 
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209 
http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br. 

 
1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme 
determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 
 

2. Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma 
da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 19 de outubro de 2022, conforme 
determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

 
3. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação 
municipal e/ou distrital sobre o tema. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO 

8.1. Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, a Tomada de Preço 
n.° xxx/2023 e seus anexos, a Proposta da CONTRATADA e demais peças que constitui o respectivo 
processo licitatório. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus, caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente 
estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes. 
 

9.2. O atraso injustificado no início dos serviços requisitados consoante Ordem de Compra sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, até o máximo 
de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), sobre o valor total da Ordem de Compra. 
 

9.3. As multas a que se refere esta cláusula serão descontadas dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 

9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, no 
caso de atraso no cumprimento de determinação expressa da fiscalização; 
c) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor do contrato, para os 
casos de reincidência em infrações anteriormente punidas com pena de advertência; 
d) O atraso injustificado na execução do contrato, aferido mensalmente pela FISCALIZAÇÃO, 
ficará a CONTRATADA sujeita à multa de mora de 10% (dez por cento), sobre o valor das 
faturas dos pagamentos a vencer; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a 
defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não prejudica a incidência 
cumulativa das penalidades das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, principalmente, sem prejuízo de outras 
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada 
a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

9.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 9.4, poderão ser aplicadas conjuntamente 
com alíneas “b”, “c” e “d”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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9.6. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.4, reserva-se a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
o direito de optar pela contratação de licitante remanescente, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação em tela e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, 
inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 
 

9.7. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas neste Edital. 
 

9.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 10.1. Ficará responsável pelo acompanhamento da contratação a Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

portadora do CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, matrícula nº xxxxxxx que registrará todas as ocorrências e 
deficiências verificadas em relatório próprio, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a 
correção das irregularidades apontadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
 11.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente Contrato, os 

chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial a Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-
lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na 
Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

12.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, nos locais de costume, 
no prazo máximo de vinte (20) dias, contados a partir da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

12.1. Fica eleito o foro do município de Macaíba/RN, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual. 
  

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em três (03) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.  
 

Bom Jesus/RN, xx de xxxxxxxxxx de 2023. 
 

______________________________________ 
Clécio da Câmara Azevedo 

Prefeito Municipal 
Bom Jesus/RN 

 
_____________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Representante da Vencedora) 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:  _________________________________________________  

CPF: _________________________ 

 

Nome: _________________________________________________  

CPF: _________________________ 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 

PROCESSO PMBJ/RN N.º xxx/2023 
TOMADA DE PREÇO N.º xxx/2023 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da “MANUTENÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE – SEVERINA AZEVEDO DE 
OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”. 

 
Para efeito de participação na TOMADA DE PREÇO em referência, declaramos que por 

meio da análise e exame da documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas, sempre 
que necessário, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
Declaramos que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes 

desse conhecimento e concordamos em prestar os serviços de acordo com as especificações 
propostas, pelos respectivos preços, mediante regular convocação. 

 
      Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em toda 

as fases da licitação. 
 
 
 

xxxxxxxxxxxx/RN, _____ de _______________ de 2023. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do representante legal da LICITANTE) 

 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
  
************************************************************** (razão social na empresa), CNPJ Nº. 
********************************************** com sede na ********************************** (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de 
Preço nº. ___/2023, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
 

Local/UF, ***** de ************ de 2023  
 
 
 
 

************************************************* 
(assinatura do responsável pela empresa) 

 
 
 
 
Nome ou carimbo: ____________________________________________________  

Cargo ou carimbo: ____________________________________________________  

Nº. da cédula de identidade e órgão emitente: ____________________________  

CPF: _______________________________________________________________  

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
PROCESSO PMBJ/RN N.º xxx/2023 
TOMADA DE PREÇO N.º xxx/2023 
 

 
 
________________(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° ____________, com sede na 
__(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) 
_____________________________infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° 
________________ e do CPF/MF n° _____________, para os fins de habilitação na Tomada de Preço 
n.° XXX/2023, Declara expressamente que: 
 

1) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
 
 
Local/ Data 
 
 
______________________________ 
Nome e Assinatura do responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br/


 
 
 
 
 
 

 

Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59.270-000 
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209 
http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br. 

 
ANEXO VI – MODELO DA DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MEI/ ME/EPP. 

 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN 
Ref.: LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº xxx/2023. 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins que nos enquadramos na categoria de ME/EPP/MEI, de maneira que 
pretendemos nos beneficiar do direito de preferência, conforme preceitua a Lei complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014. 
 
 
 
 

Em, ____ de ______________ de 2023. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura e identificação do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO VII – MODELO DA DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO 

 
 

(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ nº ______________, DECLARA, para 

fins que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência 

técnica ou assemelhados. (Conforme disciplinado no Art 18, XII da lei 12.708/2012) 

 
 
 

xxxxxxxx/RN, xxx de xxxxxxx de 2023. 
 
 
 

 
_________________________________________________ 
Assinatura e identificação do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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ANEXO VIII – PLANILHAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planilhas 
 
 
 

➢ Planilha de Quantitativos e Preços Básicos; 
 

➢ Planilha de Composição dos Preços; 
 

➢ Cronograma Físico Financeiro; 
 

➢ Planilha de Bonificação de Despesas Indiretas. 
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1.1 00051/ORSE M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA 6,00 R$ 452,03 R$ 2.712,18

1.2 97622 M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,78 R$ 58,34 R$ 803,93

1.3 97631 M2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 2.016,47 R$ 3,37 R$ 6.795,50

1.4 97644 M2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 79,19 R$ 9,38 R$ 742,80

1.5 97633 M2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 437,75 R$ 23,09 R$ 10.107,65

1.6 97663 UN REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 48,00 R$ 12,33 R$ 591,84

1.7 11618/ORSE M2 REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E
RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS
TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO
DE ARAME, C/ REAPROVEITAMENTO DE 80%,
ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01 503,65 R$ 64,01 R$ 32.238,64

1.8 97660 UN REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00 R$ 0,71 R$ 71,00

1.9 97661 M REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 600,00 R$ 0,71 R$ 426,00

1.10 97665 UN REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 69,00 R$ 1,36 R$ 93,84

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA BDI= 26,36 % Página 1 de 24

ANTONIO 
DIOGO 
ARAUJO:069415
30448

Assinado de forma 
digital por ANTONIO 
DIOGO 
ARAUJO:06941530448 
Dados: 2023.10.18 
15:52:09 -03'00'



1.11 100981 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 232,01 R$ 11,20 R$ 2.598,51

Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 57.181,89

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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2.1 96527 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017 14,83 R$ 132,77 R$ 1.968,98

2.2 96522 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO
DE FÔRMA. AF_06/2017 16,40 R$ 157,61 R$ 2.584,80

2.3 101616 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 37,63 R$ 6,48 R$ 243,84

2.4 94319 M3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_05/2016 11,84 R$ 92,33 R$ 1.093,19

Total orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA: 5.890,81

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA BDI= 26,36 % Página 3 de 24



3.1 95240 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016 40,76 R$ 22,18 R$ 904,06

3.2 103800 M3 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E
AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022 8,90 R$ 618,86 R$ 5.507,85

3.3 102487 M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 6,76 R$ 709,16 R$ 4.793,92

3.4 103326 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 65,24 R$ 91,45 R$ 5.966,20

3.5 98557 M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 154,79 R$ 47,14 R$ 7.296,80

Total orçamento parcial nº 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA: 24.468,83

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA BDI= 26,36 % Página 4 de 24



4.1 104488 M3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 11,33 R$ 3.544,21 R$ 40.155,90

4.2 101963 M2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 150,76 R$ 249,42 R$ 37.602,56

Total orçamento parcial nº 4 SUPERESTRUTURA: 77.758,46

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 4 SUPERESTRUTURA
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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5.1 103328 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 331,30 R$ 90,01 R$ 29.820,31

5.2 93182 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 48,80 R$ 64,04 R$ 3.125,15

5.3 93183 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 83,00 R$ 82,40 R$ 6.839,20

5.4 93184 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 59,70 R$ 47,01 R$ 2.806,50

5.5 93185 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,60 R$ 81,25 R$ 942,50

Total orçamento parcial nº 5 ALVENARIAS: 43.533,66

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 5 ALVENARIAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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6.1 87879 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014 1.885,21 R$ 4,79 R$ 9.030,16

6.2 87529 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 1.885,21 R$ 37,98 R$ 71.600,28

6.3 87427 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO
SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES
DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,
ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 617,26 R$ 53,60 R$ 33.085,14

6.4 88495 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 617,26 R$ 11,25 R$ 6.944,18

6.5 88485 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 617,26 R$ 3,87 R$ 2.388,80

6.6 88489 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 1.121,91 R$ 11,18 R$ 12.542,95

6.7 104611 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE 1.191,53 R$ 106,42 R$ 126.802,62

6.8 101731 M2 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_09/2020 60,10 R$ 343,17 R$ 20.624,52

6.9 88423 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 504,65 R$ 16,34 R$ 8.245,98

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO DE PAREDE
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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Total orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO DE PAREDE: 291.264,63

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO DE PAREDE
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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7.1 87412 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO
DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 557,42 R$ 28,23 R$ 15.735,97

7.2 88494 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 557,42 R$ 21,27 R$ 11.856,32

7.3 88484 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 557,42 R$ 4,86 R$ 2.709,06

7.4 88488 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 557,42 R$ 13,65 R$ 7.608,78

7.5 96109 M2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 127,67 R$ 58,19 R$ 7.429,12

Total orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTO DE TETO: 45.339,25

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTO DE TETO
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA BDI= 26,36 % Página 9 de 24



8.1 95240 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016 518,68 R$ 22,18 R$ 11.504,32

8.2 101616 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 518,68 R$ 6,48 R$ 3.361,05

8.3 104162 M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022 463,63 R$ 111,30 R$ 51.602,02

8.4 87256 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014 116,09 R$ 114,87 R$ 13.335,26

8.5 98689 M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 36,65 R$ 170,98 R$ 6.266,42

8.6 94992 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016 44,34 R$ 92,85 R$ 4.116,97

Total orçamento parcial nº 8 REVESTIMENTO DE PISO: 90.186,04

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 8 REVESTIMENTO DE PISO
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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9.1 89957 UN PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 58,00 R$ 149,41 R$ 8.665,78

9.2 89984 UN REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 11,00 R$ 86,11 R$ 947,21

9.3 89986 UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 28,00 R$ 83,92 R$ 2.349,76

9.4 102619 UN CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO
COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 R$ 6.524,65 R$ 6.524,65

Total orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS: 18.487,40

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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10.1 01679/ORSE UND PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS
SIFONADOS, ETC...) 40,00 R$ 98,33 R$ 3.933,20

10.2 01678/ORSE UND PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE
COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 11,00 R$ 158,80 R$ 1.746,80

10.3 01683/ORSE UND PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO
SANITÁRIO) 15,00 R$ 144,47 R$ 2.167,05

10.4 89708 UN CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 17,00 R$ 118,07 R$ 2.007,19

10.5 97902 UN CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_05/2018 5,00 R$ 615,95 R$ 3.079,75

10.6 98105 UN CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE:
126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA =
0,8 M. AF_05/2018 1,00 R$ 684,35 R$ 684,35

10.7 98069 UN TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X
1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 1,00 R$ 13.026,98 R$ 13.026,98

10.8 98081 UN SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 2,00 R$ 15.522,58 R$ 31.045,16

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA BDI= 26,36 % Página 12 de 24



10.9 104315 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 132,00 R$ 16,48 R$ 2.175,36

Total orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 59.865,84

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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11.1 101512 UND ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS 1,00 R$ 2.803,25 R$ 2.803,25

11.2 101879 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 R$ 664,01 R$ 1.328,02

11.3 104473 UND COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_11/2022 74,00 R$ 176,79 R$ 13.082,46

11.4 104475 UND COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO
ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022 150,00 R$ 154,16 R$ 23.124,00

11.5 08730/ORSE UND FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000
MM (REF. MOPA OU SIMILAR) 106,10 R$ 184,23 R$ 19.546,80

11.6 11932/ORSE UND FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA
HORIZONTAL EM PVC, PARA ELETROCALHA,
200X100MM 3,00 R$ 111,45 R$ 334,35

11.7 13176/ORSE UND LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED
24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR 74,00 R$ 126,23 R$ 9.341,02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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11.8 104476 UND COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO
ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 31,00 R$ 194,08 R$ 6.016,48

11.9 93657 UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 9,00 R$ 17,82 R$ 160,38

11.10 93656 UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 34,00 R$ 16,10 R$ 547,40

11.11 09969/ORSE UND DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125A, TIPO AC,
CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.:
SIEMENS 4SM3-3450 OU SIMILAR 1,00 R$ 1.846,37 R$ 1.846,37

Total orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 78.130,53

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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12.1 100860 UND CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO
PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 R$ 117,41 R$ 1.056,69

12.2 86942 UN LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 3,00 R$ 299,73 R$ 899,19

12.3 93396 UN BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X
0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA
BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE
30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 18,00 R$ 933,85 R$ 16.809,30

12.4 07350/ORSE UND LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY,
REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/
SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA,
ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA 4,00 R$ 517,44 R$ 2.069,76

12.5 86915 UN TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 4,00 R$ 148,98 R$ 595,92

12.6 86919 UN TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA,
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 1,00 R$ 1.075,16 R$ 1.075,16

12.7 11150/ORSE M2 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=
2CM 51,05 R$ 987,16 R$ 50.394,52

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 12 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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12.8 86935 UN CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 9,00 R$ 366,38 R$ 3.297,42

12.9 86910 UN TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 9,00 R$ 133,04 R$ 1.197,36

12.10 13262/ORSE UND FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX
304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA
EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR 3,00 R$ 3.026,50 R$ 9.079,50

12.11 86920 UN TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA,
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 1,00 R$ 936,54 R$ 936,54

12.12 100878 UND VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 R$ 772,91 R$ 5.410,37

12.13 95472 UN VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016 5,00 R$ 914,42 R$ 4.572,10

12.14 99635 UND VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1
1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 R$ 411,06 R$ 2.055,30

12.15 100874 UND PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 R$ 410,14 R$ 2.050,70

12.16 100873 UND BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 R$ 442,23 R$ 4.422,30

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 12 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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12.17 11316/ORSE UND EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA
AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 4,00 R$ 583,23 R$ 2.332,92

12.18 102253 M2 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 7,53 R$ 1.357,75 R$ 10.223,86

12.19 12476/ORSE M2 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO
TEMPERADO 8MM, LISO, INCOLOR DE
CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021 23,68 R$ 442,26 R$ 10.472,72

12.20 86914 UN TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00 R$ 102,23 R$ 204,46

12.21 99837 M GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS 9,20 R$ 609,95 R$ 5.611,54

12.22 95546 UN KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM
METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_10/2016 12,00 R$ 139,44 R$ 1.673,28

12.23 100849 UND ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 R$ 46,82 R$ 561,84

Total orçamento parcial nº 12 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS: 137.002,75

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 12 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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13.1 100693.2 UND KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA,
MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,00 R$ 1.822,26 R$ 20.044,86

13.2 100693 UND KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA,
MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,00 R$ 1.933,66 R$ 17.402,94

13.3 100693.1 UND KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA,
MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA S,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 17,00 R$ 2.045,05 R$ 34.765,85

13.4 08204/ORSE UND PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER,
LISA, SEMI-OCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS - REV 02 3,00 R$ 1.727,91 R$ 5.183,73

13.5 102185 UND PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 4,00 R$ 5.918,26 R$ 23.673,04

13.6 102181 M2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS 6,72 R$ 892,42 R$ 5.997,06

13.7 102184 UND PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 2,00 R$ 2.953,49 R$ 5.906,98

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 13 ESQUADRIAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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13.8 91338 M2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 7,56 R$ 829,64 R$ 6.272,08

13.9 94562 M2 JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS,
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 48,00 R$ 779,87 R$ 37.433,76

13.10 102229 M2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.
AF_01/2021 207,27 R$ 27,56 R$ 5.712,36

13.11 03149/ORSE M2 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR 48,00 R$ 50,82 R$ 2.439,36

13.12 01849/ORSE M2 GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA
FERRO 5/8" 48,00 R$ 217,72 R$ 10.450,56

Total orçamento parcial nº 13 ESQUADRIAS: 175.282,58

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 13 ESQUADRIAS
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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14.1 05057/ORSE M2 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO
COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM,
PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS
CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA
METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U"
DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM 68,96 R$ 638,43 R$ 44.026,13

14.2 92543 M2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015 141,68 R$ 28,77 R$ 4.076,13

14.3 94210 M2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_06/2016 141,68 R$ 84,02 R$ 11.903,95

14.4 100434 M CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC,
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 41,55 R$ 191,47 R$ 7.955,58

14.5 08637/ORSE M CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 41,50 R$ 69,17 R$ 2.870,56

Total orçamento parcial nº 14 COBERTURA: 70.832,35

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 14 COBERTURA
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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15.1 98302 UN PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 1,00 R$ 1.300,96 R$ 1.300,96

15.2 98307 UN TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018 15,00 R$ 56,47 R$ 847,05

15.3 98297 M CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 300,00 R$ 9,73 R$ 2.919,00

Total orçamento parcial nº 15 PONTOS DE LÓGICA: 5.067,01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 15 PONTOS DE LÓGICA
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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16.1 99808 M2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM
PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.
AF_04/2019 1.191,53 R$ 4,44 R$ 5.290,39

16.2 99807 M2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO
E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 116,09 R$ 1,73 R$ 200,84

16.3 99817 UND LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM
BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF_04/2019 25,00 R$ 7,04 R$ 176,00

16.4 99818 UND LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU
MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF_04/2019 12,00 R$ 7,04 R$ 84,48

16.5 99819 M2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE
OU GRANITO). AF_04/2019 51,05 R$ 17,72 R$ 904,61

16.6 99821 M2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM
CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 48,00 R$ 3,66 R$ 175,68

16.7 99822 M2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 207,27 R$ 1,05 R$ 217,63

16.8 99825 M2 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO
EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 51,24 R$ 4,17 R$ 213,67

Total orçamento parcial nº 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 7.263,30

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Orçamento parcial nº 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Num. Código Un Descrição Quantit. Preço (R$) Importância (R$)
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 57.181,89
2 MOVIMENTO DE TERRA 5.890,81
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 24.468,83
4 SUPERESTRUTURA 77.758,46
5 ALVENARIAS 43.533,66
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 291.264,63
7 REVESTIMENTO DE TETO 45.339,25
8 REVESTIMENTO DE PISO 90.186,04
9 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 18.487,40
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 59.865,84
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 78.130,53
12 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 137.002,75
13 ESQUADRIAS 175.282,58
14 COBERTURA 70.832,35
15 PONTOS DE LÓGICA 5.067,01
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.263,30

Total .........: 1.187.555,33

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: UM MILHÃO CENTO E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
E TRINTA E TRÊS CENTAVOS.
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 357,73

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 357,73 94,30

Preço total arredondado por M2  .................................................. 452,03

1.2 M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 46,17

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 46,17 12,17

Preço total arredondado por M3  .................................................. 58,34

1.3 M2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 2,67

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 2,67 0,70

Preço total arredondado por M2  .................................................. 3,37

1.4 M2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 7,42

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 7,42 1,96

Preço total arredondado por M2  .................................................. 9,38

1.5 M2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 18,27

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 18,27 4,82

Preço total arredondado por M2  .................................................. 23,09

1.6 UN REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 9,76

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 9,76 2,57

Preço total arredondado por UN  .................................................. 12,33

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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1.7 M2 REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM
USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ REAPROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 50,66

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 50,66 13,35

Preço total arredondado por M2  .................................................. 64,01

1.8 UN REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 0,56

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 0,56 0,15

Preço total arredondado por UN  .................................................. 0,71

1.9 M REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 0,56

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 0,56 0,15

Preço total arredondado por M  .................................................. 0,71

1.10 UN REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 1,08

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1,08 0,28

Preço total arredondado por UN  .................................................. 1,36

1.11 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 8,86

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 8,86 2,34

Preço total arredondado por M3  .................................................. 11,20

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 105,07

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 105,07 27,70

Preço total arredondado por M3  .................................................. 132,77

2.2 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 124,73

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 124,73 32,88

Preço total arredondado por M3  .................................................. 157,61

2.3 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 5,13

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 5,13 1,35

Preço total arredondado por M2  .................................................. 6,48

2.4 M3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 73,07

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 73,07 19,26

Preço total arredondado por M3  .................................................. 92,33

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
3.1 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 17,55

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 17,55 4,63

Preço total arredondado por M2  .................................................. 22,18

3.2 M3 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA
DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 489,76

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 489,76 129,10

Preço total arredondado por M3  .................................................. 618,86

3.3 M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.
AF_05/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 561,22

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 561,22 147,94

Preço total arredondado por M3  .................................................. 709,16

3.4 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 72,37

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 72,37 19,08

Preço total arredondado por M2  .................................................. 91,45

3.5 M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 37,31

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 37,31 9,83

Preço total arredondado por M2  .................................................. 47,14

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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4 SUPERESTRUTURA
4.1 M3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 2.804,85

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 2.804,85 739,36

Preço total arredondado por M3  .................................................. 3.544,21

4.2 M2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 197,39

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 197,39 52,03

Preço total arredondado por M2  .................................................. 249,42

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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5 ALVENARIAS
5.1 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 71,23

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 71,23 18,78

Preço total arredondado por M2  .................................................. 90,01

5.2 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 50,68

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 50,68 13,36

Preço total arredondado por M  .................................................. 64,04

5.3 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 65,21

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 65,21 17,19

Preço total arredondado por M  .................................................. 82,40

5.4 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 37,20

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 37,20 9,81

Preço total arredondado por M  .................................................. 47,01

5.5 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 64,30

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 64,30 16,95

Preço total arredondado por M  .................................................. 81,25

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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6 REVESTIMENTO DE PAREDE
6.1 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 3,79

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 3,79 1,00

Preço total arredondado por M2  .................................................. 4,79

6.2 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 30,06

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 30,06 7,92

Preço total arredondado por M2  .................................................. 37,98

6.3 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 42,42

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 42,42 11,18

Preço total arredondado por M2  .................................................. 53,60

6.4 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 8,90

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 8,90 2,35

Preço total arredondado por M2  .................................................. 11,25

6.5 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 3,06

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 3,06 0,81

Preço total arredondado por M2  .................................................. 3,87

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA Página 7 de 28



6.6 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 8,85

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 8,85 2,33

Preço total arredondado por M2  .................................................. 11,18

6.7 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 84,22

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 84,22 22,20

Preço total arredondado por M2  .................................................. 106,42

6.8 M2 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 271,58

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 271,58 71,59

Preço total arredondado por M2  .................................................. 343,17

6.9 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 12,93

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 12,93 3,41

Preço total arredondado por M2  .................................................. 16,34

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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7 REVESTIMENTO DE TETO
7.1 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA

ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 22,34

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 22,34 5,89

Preço total arredondado por M2  .................................................. 28,23

7.2 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 16,83

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 16,83 4,44

Preço total arredondado por M2  .................................................. 21,27

7.3 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 3,85

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 3,85 1,01

Preço total arredondado por M2  .................................................. 4,86

7.4 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 10,80

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 10,80 2,85

Preço total arredondado por M2  .................................................. 13,65

7.5 M2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 46,05

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 46,05 12,14

Preço total arredondado por M2  .................................................. 58,19

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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8 REVESTIMENTO DE PISO
8.1 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 17,55

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 17,55 4,63

Preço total arredondado por M2  .................................................. 22,18

8.2 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 5,13

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 5,13 1,35

Preço total arredondado por M2  .................................................. 6,48

8.3 M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 88,08

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 88,08 23,22

Preço total arredondado por M2  .................................................. 111,30

8.4 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 90,91

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 90,91 23,96

Preço total arredondado por M2  .................................................. 114,87

8.5 M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 135,31

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 135,31 35,67

Preço total arredondado por M  .................................................. 170,98

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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8.6 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 73,48

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 73,48 19,37

Preço total arredondado por M2  .................................................. 92,85

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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9 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
9.1 UN PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 118,24

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 118,24 31,17

Preço total arredondado por UN  .................................................. 149,41

9.2 UN REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 68,15

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 68,15 17,96

Preço total arredondado por UN  .................................................. 86,11

9.3 UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 66,41

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 66,41 17,51

Preço total arredondado por UN  .................................................. 83,92

9.4 UN CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 5.163,54

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 5.163,54 1.361,11

Preço total arredondado por UN  .................................................. 6.524,65

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA Página 12 de 28



10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.1 UND PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS,

RALOS SIFONADOS, ETC...)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 77,82

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 77,82 20,51

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 98,33

10.2 UND PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE
LAVAR, ETC...)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 125,67

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 125,67 33,13

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 158,80

10.3 UND PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 114,33

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 114,33 30,14

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 144,47

10.4 UN CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 93,44

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 93,44 24,63

Preço total arredondado por UN  .................................................. 118,07

10.5 UN CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 487,46

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 487,46 128,49

Preço total arredondado por UN  .................................................. 615,95

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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10.6 UN CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 541,59

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 541,59 142,76

Preço total arredondado por UN  .................................................. 684,35

10.7 UN TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 10.309,42

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 10.309,42 2.717,56

Preço total arredondado por UN  .................................................. 13.026,98

10.8 UN SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 12.284,41

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 12.284,41 3.238,17

Preço total arredondado por UN  .................................................. 15.522,58

10.9 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 13,04

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 13,04 3,44

Preço total arredondado por M  .................................................. 16,48

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 UND ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 2.218,46

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 2.218,46 584,79

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 2.803,25

11.2 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 525,49

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 525,49 138,52

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 664,01

11.3 UND COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 139,91

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 139,91 36,88

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 176,79

11.4 UND COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 122,00

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 122,00 32,16

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 154,16

11.5 UND FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU
SIMILAR)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 145,80

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 145,80 38,43

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 184,23

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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11.6 UND FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL EM PVC, PARA ELETROCALHA, 200X100MM

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 88,20

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 88,20 23,25

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 111,45

11.7 UND LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 99,90

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 99,90 26,33

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 126,23

11.8 UND COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 153,59

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 153,59 40,49

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 194,08

11.9 UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 14,10

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 14,10 3,72

Preço total arredondado por UN  .................................................. 17,82

11.10 UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 12,74

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 12,74 3,36

Preço total arredondado por UN  .................................................. 16,10

11.11 UND DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS
4SM3-3450 OU SIMILAR

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 1.461,20

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1.461,20 385,17

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 1.846,37

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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12 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
12.1 UND CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 92,92

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 92,92 24,49

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 117,41

12.2 UN LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 237,20

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 237,20 62,53

Preço total arredondado por UN  .................................................. 299,73

12.3 UN BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X
50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 739,04

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 739,04 194,81

Preço total arredondado por UN  .................................................. 933,85

12.4 UND LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO,
VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 409,50

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 409,50 107,94

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 517,44

12.5 UN TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 117,90

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 117,90 31,08

Preço total arredondado por UN  .................................................. 148,98

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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12.6 UN TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 850,87

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 850,87 224,29

Preço total arredondado por UN  .................................................. 1.075,16

12.7 M2 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 781,23

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 781,23 205,93

Preço total arredondado por M2  .................................................. 987,16

12.8 UN CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 289,95

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 289,95 76,43

Preço total arredondado por UN  .................................................. 366,38

12.9 UN TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 105,29

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 105,29 27,75

Preço total arredondado por UN  .................................................. 133,04

12.10 UND FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR -
MIRNOX OU SIMILAR

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 2.395,14

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 2.395,14 631,36

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 3.026,50

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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12.11 UN TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 741,17

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 741,17 195,37

Preço total arredondado por UN  .................................................. 936,54

12.12 UND VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 611,67

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 611,67 161,24

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 772,91

12.13 UN VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 723,66

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 723,66 190,76

Preço total arredondado por UN  .................................................. 914,42

12.14 UND VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 325,31

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 325,31 85,75

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 411,06

12.15 UND PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 324,58

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 324,58 85,56

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 410,14

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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12.16 UND BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 349,98

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 349,98 92,25

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 442,23

12.17 UND EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 461,56

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 461,56 121,67

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 583,23

12.18 M2 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 1.074,51

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1.074,51 283,24

Preço total arredondado por M2  .................................................. 1.357,75

12.19 M2 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO, INCOLOR DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO,
INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 350,00

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 350,00 92,26

Preço total arredondado por M2  .................................................. 442,26

12.20 UN TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 80,90

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 80,90 21,33

Preço total arredondado por UN  .................................................. 102,23

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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12.21 M GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 482,71

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 482,71 127,24

Preço total arredondado por M  .................................................. 609,95

12.22 UN KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 110,35

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 110,35 29,09

Preço total arredondado por UN  .................................................. 139,44

12.23 UND ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 37,05

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 37,05 9,77

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 46,82

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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13 ESQUADRIAS
13.1 UND KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
100659 M 9,8000000 11,75 115,15ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
90806 UN 1,0000000 385,39 385,39ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P
90830 UN 1,0000000 159,36 159,36FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

91299.2 UND 1,0000000 782,22 782,22PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1.442,12 380,14

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 1.822,26

13.2 UND KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
90806 UN 1,0000000 385,39 385,39ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P
90830 UN 1,0000000 159,36 159,36FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

91299 UN 1,0000000 868,03 868,03PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

100659 M 10,0000000 11,75 117,50ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1.530,28 403,38

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 1.933,66

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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13.3 UND KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
90806 UN 1,0000000 385,39 385,39ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P
90830 UN 1,0000000 159,36 159,36FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

91299.1 UND 1,0000000 953,83 953,83PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

100659 M 10,2000000 11,75 119,85ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1.618,43 426,62

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 2.045,05

13.4 UND PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS - REV 02

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 1.367,45

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1.367,45 360,46

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 1.727,91

13.5 UND PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA
DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 4.683,65

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 4.683,65 1.234,61

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 5.918,26

13.6 M2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 706,25

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 706,25 186,17

Preço total arredondado por M2  .................................................. 892,42

13.7 UND PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 2.337,36

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 2.337,36 616,13

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 2.953,49

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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13.8 M2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 656,57

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 656,57 173,07

Preço total arredondado por M2  .................................................. 829,64

13.9 M2 JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 617,18

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 617,18 162,69

Preço total arredondado por M2  .................................................. 779,87

13.10 M2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3
DEMÃOS. AF_01/2021

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 21,81

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 21,81 5,75

Preço total arredondado por M2  .................................................. 27,56

13.11 M2 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 40,22

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 40,22 10,60

Preço total arredondado por M2  .................................................. 50,82

13.12 M2 GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8"

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 172,30

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 172,30 45,42

Preço total arredondado por M2  .................................................. 217,72

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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14 COBERTURA
14.1 M2 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500

COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U"
DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 505,25

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 505,25 133,18

Preço total arredondado por M2  .................................................. 638,43

14.2 M2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 22,77

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 22,77 6,00

Preço total arredondado por M2  .................................................. 28,77

14.3 M2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_06/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 66,49

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 66,49 17,53

Preço total arredondado por M2  .................................................. 84,02

14.4 M CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 151,53

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 151,53 39,94

Preço total arredondado por M  .................................................. 191,47

14.5 M CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 54,74

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 54,74 14,43

Preço total arredondado por M  .................................................. 69,17

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA Página 25 de 28



15 PONTOS DE LÓGICA
15.1 UN PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 1.029,57

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1.029,57 271,39

Preço total arredondado por UN  .................................................. 1.300,96

15.2 UN TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 44,69

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 44,69 11,78

Preço total arredondado por UN  .................................................. 56,47

15.3 M CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 7,70

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 7,70 2,03

Preço total arredondado por M  .................................................. 9,73

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 M2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 3,51

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 3,51 0,93

Preço total arredondado por M2  .................................................. 4,44

16.2 M2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO
MANUAL. AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 1,37

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 1,37 0,36

Preço total arredondado por M2  .................................................. 1,73

16.3 UND LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.
AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 5,57

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 5,57 1,47

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 7,04

16.4 UND LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.
AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 5,57

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 5,57 1,47

Preço total arredondado por UND  ..............................................… 7,04

16.5 M2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 14,02

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 14,02 3,70

Preço total arredondado por M2  .................................................. 17,72

16.6 M2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 2,90

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 2,90 0,76

Preço total arredondado por M2  .................................................. 3,66

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023
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16.7 M2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 0,83

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 0,83 0,22

Preço total arredondado por M2  .................................................. 1,05

16.8 M2 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
Sem composição de serviço 3,30

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 26,36 3,30 0,87

Preço total arredondado por M2  .................................................. 4,17

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
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1.1 00051/ORSE M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 3,00 2,00 6,00Dimensão da placa
6,00 6,00

Total M2  ......: 6,00

1.2 97622 M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS
1 3,06 3,06Banheiros
1 2,00 2,00
1 0,53 0,53
1 2,19 2,19
1 3,06 3,06Sala de curativos
1 3,06 3,06Repouso Técnico de Enfermagem
1 1,95 1,95Distribuição Esterilização
1 0,30 0,30
1 2,15 2,15Convivência
1 4,11 4,11BWC enfermarias
1 4,11 4,11Triagem
1 4,11 4,11Estabilização Urgência

0,15 3,00 30,63 13,78

Total M3  ......: 13,78

1.3 97631 M2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PAREDE

1 13,63 13,63Refeitório
1 10,10 10,10Despensa
1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 7,55 7,55wc repouso médico / enfermagem
1 8,37 8,37bwc proximo ao repouso médico
1 8,63 8,63bwc do repouso médico
1 14,02 14,02repouso médico
1 22,36 22,36distribuição esterilização
1 15,44 15,44hall
1 20,05 20,05C.A.F
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 9,30 9,30Sala de utilidades

(Continua...)
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1.3 M2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO… (Continuação...)
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 8,26 8,26wc observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 8,26 8,26Wc observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 17,22 17,22Esterilização Urgência
1 14,25 14,25Laboratório
1 11,32 11,32Expurgo
1 21,35 21,35Sala de coleta / Esteril.
1 7,16 7,16WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 9,08 9,08DML
1 127,70 127,70Contorno externo

3,00 526,24 1.578,72
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO
1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.

(Continua...)
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1.3 M2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO… (Continuação...)
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna

437,75 437,75

Total M2  ......: 2.016,47

1.4 97644 M2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 0,70 0,70Refeitório
1 0,70 0,70Despensa
1 0,78 0,78wc1
1 0,78 0,78wc2
1 0,90 0,90wc3
1 0,90 0,90Sala de curativos
1 0,90 0,90Administração
1 0,90 0,90Consultório Médico
1 0,60 0,60Repouso técnico / enfermagem
1 0,60 0,60wc repouso médico / enfermagem
1 0,60 0,60bwc proximo ao repouso médico
1 0,70 0,70bwc do repouso médico
1 0,70 0,70repouso médico
3 0,60 1,80distribuição esterilização
1 0,80 0,80hall
1 0,80 0,80cme expurgo
1 1,20 1,20C.A.F
1 0,80 0,80Arquivo morto
1 0,70 0,70Posto de Enfermagem
2 0,80 1,60Observação pediátrica
1 0,80 0,80Sala de utilidades
1 0,70 0,70Repouso motoristas
1 0,90 0,90Observação feminina
1 0,90 0,90wc observação feminina
1 0,90 0,90observação masculina
1 0,90 0,90Wc observação masculina
1 5,20 5,20Recepção / Espera
1 2,00 2,00Recepção / Espera
1 0,70 0,70wc recepção /Espera
1 0,90 0,90Triagem
1 0,70 0,70Triagem
1 0,90 0,90Esterilização Urgência
1 0,70 0,70Esterilização Urgência
1 0,85 0,85Laboratório
1 0,70 0,70Laboratório
1 0,80 0,80Expurgo
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1.4 M2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/… (Continuação...)
1 0,90 0,90WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 0,80 0,80DML

2,10 37,71 79,19

Total M2  ......: 79,19

1.5 97633 M2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Contorno externo

437,75 437,75

Total M2  ......: 437,75
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1.6 97663 Un REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE

PISO
1 1,00Refeitório
4 4,00Banheiros
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Consultório Médico
3 3,00wc repouso médico / enfermagem
3 3,00bwc proximo ao repouso médico
3 3,00bwc do repouso médico
2 2,00distribuição esterilização
2 2,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
2 2,00Sala de utilidades
3 3,00bwc Repouso motoristas
1 1,00Observação feminina
3 3,00wc observação feminina
1 1,00observação masculina
3 3,00Wc observação masculina
2 2,00bwc Recepção / Espera
2 2,00Triagem
2 2,00Esterilização Urgência
2 2,00Laboratório
2 2,00Expurgo
2 2,00Sala de coleta / Esteril.
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00DML

48,00 48,00

Total UN  ......: 48,00

1.7 11618/ORSE M2 REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO
CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ REAPROVEITAMENTO DE 80%,
ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 503,65 503,65Area de todo o prédio

503,65 503,65

Total M2  ......: 503,65

1.8 97660 Un REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

5 5,00Refeitório
1 1,00Despensa

(Continua...)
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1.8 Un REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SE… (Continuação...)
3 3,00Banheiros
5 5,00Sala de curativos
5 5,00Administração
5 5,00Consultório Médico
5 5,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
3 3,00repouso médico
5 5,00distribuição esterilização
1 1,00hall
5 5,00C.A.F
1 1,00Arquivo morto
5 5,00Posto de Enfermagem
5 5,00Observação pediátrica
2 2,00Sala de utilidades
3 3,00Repouso motoristas
5 5,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
5 5,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
5 5,00Recepção / Espera
3 3,00Triagem
5 5,00Esterilização Urgência
5 5,00Laboratório
3 3,00Expurgo
3 3,00Sala de coleta / Esteril.
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00DML

100,00 100,00

Total UN  ......: 100,00

1.9 97661 M REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

5 5,00Refeitório
1 1,00Despensa
3 3,00Banheiros
5 5,00Sala de curativos
5 5,00Administração
5 5,00Consultório Médico
5 5,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico

(Continua...)
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1.9 M REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME… (Continuação...)
1 1,00bwc do repouso médico
3 3,00repouso médico
5 5,00distribuição esterilização
1 1,00hall
5 5,00C.A.F
1 1,00Arquivo morto
5 5,00Posto de Enfermagem
5 5,00Observação pediátrica
2 2,00Sala de utilidades
3 3,00Repouso motoristas
5 5,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
5 5,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
5 5,00Recepção / Espera
3 3,00Triagem
5 5,00Esterilização Urgência
5 5,00Laboratório
3 3,00Expurgo
3 3,00Sala de coleta / Esteril.
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00DML

6,00 100,00 600,00

Total M  ......: 600,00

1.10 97665 Un REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

2 2,00Refeitório
1 1,00Despensa
3 3,00Banheiros
2 2,00Sala de curativos
2 2,00Administração
2 2,00Consultório Médico
2 2,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
2 2,00repouso médico
4 4,00distribuição esterilização
11 11,00hall
6 6,00C.A.F
1 1,00Arquivo morto
2 2,00Posto de Enfermagem

(Continua...)
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1.10 Un REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF… (Continuação...)
2 2,00Observação pediátrica
1 1,00Sala de utilidades
2 2,00Repouso motoristas
3 3,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
3 3,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
2 2,00Recepção / Espera
2 2,00Triagem
2 2,00Esterilização Urgência
2 2,00Laboratório
1 1,00Expurgo
2 2,00Sala de coleta / Esteril.
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00DML

69,00 69,00

Total UN  ......: 69,00

1.11 100981 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS
1 3,06 3,06Banheiros
1 2,00 2,00
1 0,53 0,53
1 2,19 2,19
1 3,06 3,06Sala de curativos
1 3,06 3,06Repouso Técnico de Enfermagem
1 1,95 1,95Distribuição Esterilização
1 0,30 0,30
1 2,15 2,15Convivência
1 4,11 4,11BWC enfermarias
1 4,11 4,11Triagem
1 4,11 4,11Estabilização Urgência

1,25 0,15 3,00 30,63 17,23
Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE

PAREDE
1 13,63 13,63Refeitório
1 10,10 10,10Despensa
1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 7,55 7,55wc repouso médico / enfermagem

(Continua...)
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1.11 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M… (Continuação...)
1 8,37 8,37bwc proximo ao repouso médico
1 8,63 8,63bwc do repouso médico
1 14,02 14,02repouso médico
1 22,36 22,36distribuição esterilização
1 15,44 15,44hall
1 20,05 20,05C.A.F
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 9,30 9,30Sala de utilidades
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 8,26 8,26wc observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 8,26 8,26Wc observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 17,22 17,22Esterilização Urgência
1 14,25 14,25Laboratório
1 11,32 11,32Expurgo
1 21,35 21,35Sala de coleta / Esteril.
1 7,16 7,16WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 9,08 9,08DML
1 127,70 127,70Contorno externo

1,50 0,05 3,00 526,24 118,40
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO
1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas

(Continua...)
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1.11 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M… (Continuação...)
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna

1,50 0,05 437,75 32,83
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE

PISO
1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Nº Un Descrição
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1.11 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M… (Continuação...)
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Contorno externo

0,05 1,50 437,75 32,83
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE

PISO
1 1,00Refeitório
4 4,00Banheiros
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Consultório Médico
3 3,00wc repouso médico / enfermagem
3 3,00bwc proximo ao repouso médico
3 3,00bwc do repouso médico
2 2,00distribuição esterilização
2 2,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
2 2,00Sala de utilidades
3 3,00bwc Repouso motoristas
1 1,00Observação feminina
3 3,00wc observação feminina
1 1,00observação masculina
3 3,00Wc observação masculina
2 2,00bwc Recepção / Espera
2 2,00Triagem
2 2,00Esterilização Urgência
2 2,00Laboratório
2 2,00Expurgo
2 2,00Sala de coleta / Esteril.
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00DML
1 0,80 0,80 48,00 30,72

Total M3  ......: 232,01

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Nº Un Descrição
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2.1 96527 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIGA BALDRAME
1 12,05 12,05Contorno do castelo d'água
1 4,20 4,20Deposito
1 2,00 2,00
1 0,70 0,70Despensa
1 0,80 0,80Refeitório
1 5,00 5,00Area de convivência
1 3,36 3,36Sanitário Masc. / Sanit. Fem.
1 1,92 1,92
1 3,04 3,04
1 0,90 0,90Sala de Curativos
1 2,60 2,60BWC
1 2,75 2,75Vestiário Distrib. esterliz.
2 1,59 3,18BWC Observação pediátrica
1 0,70 0,70Posto de Enfermagem
1 3,15 3,15Sala de utilidades / Repouso motoristas
1 2,51 2,51WC repouso motorista
1 2,12 2,12WC OBservação masc/ fem.
1 0,80 0,80
1 2,15 2,15Wc adapat. recepção
1 1,75 1,75
1 0,90 0,90Triagem
1 5,12 5,12Triagem / Estabilização
1 4,30 4,30
1 1,63 1,63
1 3,00 3,00Laboratório
1 2,30 2,30
1 1,85 1,85Expurgo
1 5,50 5,50Recepção / Espera
1 5,30 5,30
1 2,05 2,05WC Adapt; / DML
1 0,80 0,80
1 4,90 4,90Casa de Lixo
3 1,85 5,55

0,30 0,50 98,88 14,83

Total M3  ......: 14,83

2.2 96522 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO
DE FÔRMA. AF_06/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA BLOCOS DE
FUNDAÇÃO

4 0,80 0,80 1,50 3,84Escavação para instalação do castelo
d'água

2 0,80 0,80 1,50 1,92Escavação para estrutura da cobertura
de entrada

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 2 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Un Descrição
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2.2 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVI… (Continuação...)
6 0,80 0,80 1,50 5,76Escavação para ampliação do prédio
3 0,80 0,80 1,50 2,88Escavação para cobertura da

convivência
6 0,50 0,50 1,00 1,50Casa de lixo
2 0,50 0,50 1,00 0,50Pilar do banheiro do repouso de

enfermeiros
16,40 16,40

Total M3  ......: 16,40

2.3 101616 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIGA BALDRAME
1 12,05 12,05Contorno do castelo d'água
1 4,20 4,20Deposito
1 2,00 2,00
1 0,70 0,70Despensa
1 0,80 0,80Refeitório
1 5,00 5,00Area de convivência
1 3,36 3,36Sanitário Masc. / Sanit. Fem.
1 1,92 1,92
1 3,04 3,04
1 0,90 0,90Sala de Curativos
1 2,60 2,60BWC
1 2,75 2,75Vestiário Distrib. esterliz.
2 1,59 3,18BWC Observação pediátrica
1 0,70 0,70Posto de Enfermagem
1 3,15 3,15Sala de utilidades / Repouso motoristas
1 2,51 2,51WC repouso motorista
1 2,12 2,12WC OBservação masc/ fem.
1 0,80 0,80
1 2,15 2,15Wc adapat. recepção
1 1,75 1,75
1 0,90 0,90Triagem
1 5,12 5,12Triagem / Estabilização
1 4,30 4,30
1 1,63 1,63
1 3,00 3,00Laboratório
1 2,30 2,30
1 1,85 1,85Expurgo
1 5,50 5,50Recepção / Espera
1 5,30 5,30
1 2,05 2,05WC Adapt; / DML
1 0,80 0,80

0,30 88,43 26,53
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA BLOCOS DE

FUNDAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 2 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Un Descrição
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4 0,80 0,80 2,56Escavação para instalação do castelo
d'água

2 0,80 0,80 1,28Escavação para estrutura da cobertura
de entrada

6 0,80 0,80 3,84Escavação para ampliação do prédio
3 0,80 0,80 1,92Escavação para cobertura da

convivência
6 0,50 0,50 1,50Casa de lixo

11,10 11,10

Total M2  ......: 37,63

2.4 94319 M3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_05/2016

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 9,08 0,15 1,36Laje da caixa d'água
1 35,64 0,15 5,35Ampliação do laboratório
1 25,14 0,15 3,77Ampliação da convivência
1 4,90 1,85 0,15 1,36Casa de lixo

11,84 11,84

Total M3  ......: 11,84

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 2 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Un Descrição
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3.1 95240 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE
3 CM. AF_07/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIGA BALDRAME
1 12,05 12,05Contorno do castelo d'água
1 4,20 4,20Deposito
1 2,00 2,00
1 0,70 0,70Despensa
1 0,80 0,80Refeitório
1 5,00 5,00Area de convivência
1 3,36 3,36Sanitário Masc. / Sanit. Fem.
1 1,92 1,92
1 3,04 3,04
1 0,90 0,90Sala de Curativos
1 2,60 2,60BWC
1 2,75 2,75Vestiário Distrib. esterliz.
2 1,59 3,18BWC Observação pediátrica
1 0,70 0,70Posto de Enfermagem
1 3,15 3,15Sala de utilidades / Repouso motoristas
1 2,51 2,51WC repouso motorista
1 2,12 2,12WC OBservação masc/ fem.
1 0,80 0,80
1 2,15 2,15Wc adapat. recepção
1 1,75 1,75
1 0,90 0,90Triagem
1 5,12 5,12Triagem / Estabilização
1 4,30 4,30
1 1,63 1,63
1 3,00 3,00Laboratório
1 2,30 2,30
1 1,85 1,85Expurgo
1 5,50 5,50Recepção / Espera
1 5,30 5,30
1 2,05 2,05WC Adapt; / DML
1 0,80 0,80
1 4,90 4,90Casa de Lixo
3 1,85 5,55

0,30 98,88 29,66
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA BLOCOS DE

FUNDAÇÃO
4 0,80 0,80 2,56Escavação para instalação do castelo

d'água
2 0,80 0,80 1,28Escavação para estrutura da cobertura

de entrada
6 0,80 0,80 3,84Escavação para ampliação do prédio
3 0,80 0,80 1,92Escavação para cobertura da

convivência
6 0,50 0,50 1,50Casa de lixo

11,10 11,10

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
Nº Un Descrição
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Total M2  ......: 40,76

3.2 103800 M3 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM
VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIGA BALDRAME
1 12,05 12,05Contorno do castelo d'água
1 4,20 4,20Deposito
1 2,00 2,00
1 0,70 0,70Despensa
1 0,80 0,80Refeitório
1 5,00 5,00Area de convivência
1 3,36 3,36Sanitário Masc. / Sanit. Fem.
1 1,92 1,92
1 3,04 3,04
1 0,90 0,90Sala de Curativos
1 2,60 2,60BWC
1 2,75 2,75Vestiário Distrib. esterliz.
2 1,59 3,18BWC Observação pediátrica
1 0,70 0,70Posto de Enfermagem
1 3,15 3,15Sala de utilidades / Repouso motoristas
1 2,51 2,51WC repouso motorista
1 2,12 2,12WC OBservação masc/ fem.
1 0,80 0,80
1 2,15 2,15Wc adapat. recepção
1 1,75 1,75
1 0,90 0,90Triagem
1 5,12 5,12Triagem / Estabilização
1 4,30 4,30
1 1,63 1,63
1 3,00 3,00Laboratório
1 2,30 2,30
1 1,85 1,85Expurgo
1 5,50 5,50Recepção / Espera
1 5,30 5,30
1 2,05 2,05WC Adapt; / DML
1 0,80 0,80
1 4,90 4,90Casa de Lixo
3 1,85 5,55

0,30 0,30 98,88 8,90

Total M3  ......: 8,90

3.3 102487 M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA BLOCOS DE
FUNDAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
Nº Un Descrição
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4 0,80 0,80 0,60 1,54Escavação para instalação do castelo
d'água

2 0,80 0,80 0,60 0,77Escavação para estrutura da cobertura
de entrada

6 0,80 0,80 0,60 2,30Escavação para ampliação do prédio
3 0,80 0,80 0,60 1,15Escavação para cobertura da

convivência
6 0,50 0,50 0,50 0,75Casa de lixo
2 0,50 0,50 0,50 0,25Pilar do banheiro do repouso de

enfermeiros
6,76 6,76

Total M3  ......: 6,76

3.4 103326 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIGA BALDRAME
1 12,05 12,05Contorno do castelo d'água
1 4,20 4,20Deposito
1 2,00 2,00
1 0,70 0,70Despensa
1 0,80 0,80Refeitório
1 5,00 5,00Area de convivência
1 3,36 3,36Sanitário Masc. / Sanit. Fem.
1 1,92 1,92
1 3,04 3,04
1 0,90 0,90Sala de Curativos
1 2,60 2,60BWC
1 2,75 2,75Vestiário Distrib. esterliz.
2 1,59 3,18BWC Observação pediátrica
1 0,70 0,70Posto de Enfermagem
1 3,15 3,15Sala de utilidades / Repouso motoristas
1 2,51 2,51WC repouso motorista
1 2,12 2,12WC OBservação masc/ fem.
1 0,80 0,80
1 2,15 2,15Wc adapat. recepção
1 1,75 1,75
1 0,90 0,90Triagem
1 5,12 5,12Triagem / Estabilização
1 4,30 4,30
1 1,63 1,63
1 3,00 3,00Laboratório
1 2,30 2,30
1 1,85 1,85Expurgo
1 5,50 5,50Recepção / Espera
1 5,30 5,30
1 2,05 2,05WC Adapt; / DML
1 0,80 0,80

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
Nº Un Descrição
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3.4 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE … (Continuação...)
1 4,90 4,90Casa de Lixo
3 1,85 5,55

0,50 98,88 49,44
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCADAS PARA REPOUSO DOS

MOTORISTAS
1 13,10 1,00 13,10Contorno para execução da rampa
5 1,20 0,45 2,70Largura média e altura média

15,80 15,80

Total M2  ......: 65,24

3.5 98557 M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIGA BALDRAME
1 12,05 12,05Contorno do castelo d'água
1 4,20 4,20Deposito
1 2,00 2,00
1 5,00 5,00Area de convivência
1 5,12 5,12Triagem / Estabilização
1 4,30 4,30
1 1,63 1,63
1 3,00 3,00Laboratório
1 2,30 2,30
1 1,85 1,85Expurgo
1 5,50 5,50Recepção / Espera
1 5,30 5,30
1 2,05 2,05WC Adapt; / DML
1 0,80 0,80
1 4,90 4,90Casa de Lixo
3 1,85 5,55

1,80 65,55 117,99
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA BLOCOS DE

FUNDAÇÃO
4 0,80 0,80 0,60 7,68Escavação para instalação do castelo

d'água
2 0,80 0,80 0,60 3,84Escavação para estrutura da cobertura

de entrada
6 0,80 0,80 0,60 11,52Escavação para ampliação do prédio
3 0,80 0,80 0,60 5,76Escavação para cobertura da

convivência
6 0,50 0,50 0,50 6,00Casa de lixo
2 0,50 0,50 0,50 2,00Pilar do banheiro do repouso de

enfermeiros
36,80 36,80

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
Nº Un Descrição
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Total M2  ......: 154,79

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
Nº Un Descrição
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4.1 104488 M3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPilares
4 0,30 0,30 7,00 2,52Pilares do castelo d'água
3 12,05 0,20 0,40 2,89Vigas inferiores do castelo d'água
2 0,30 0,45 3,00 0,81estrutura da cobertura de entrada
1 18,80 0,15 0,40 1,13Viga da cobertura
6 0,15 0,25 3,00 0,68Escavação para ampliação do prédio -

Pilares
2 22,80 0,15 0,30 2,05Escavação para ampliação do prédio -

Viga inferior e superior
3 0,15 0,25 3,00 0,34Escavação para cobertura da

convivência
6 0,15 0,25 3,00 0,68Casa de Lixo
2 0,15 0,25 3,00 0,23Pilar do banheiro do repouso de

enfermeiros
11,33 11,33

Total M3  ......: 11,33

4.2 101963 M2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 9,08 9,08Laje da caixa d'água
1 25,64 25,64Ampliação do beiral
1 35,64 35,64Ampliação do laboratório
1 25,14 25,14Ampliação da convivência
1 35,25 35,25Chegada de veiculos
1 4,90 1,85 9,07Casa de lixo
1 3,93 3,93Banheiro do repouso dos técnicos
1 7,01 7,01Oratório

150,76 150,76

Total M2  ......: 150,76

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 4 SUPERESTRUTURA
Nº Un Descrição
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5.1 103328 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIGA BALDRAME
1 4,20 4,20Deposito
1 2,00 2,00
1 0,70 0,70Despensa
1 0,80 0,80Refeitório
1 5,00 5,00Area de convivência
1 3,36 3,36Sanitário Masc. / Sanit. Fem.
1 1,92 1,92
1 3,04 3,04
1 0,90 0,90Sala de Curativos
1 2,60 2,60BWC
1 2,75 2,75Vestiário Distrib. esterliz.
2 1,59 3,18BWC Observação pediátrica
1 0,70 0,70Posto de Enfermagem
1 3,15 3,15Sala de utilidades / Repouso motoristas
1 2,51 2,51WC repouso motorista
1 2,12 2,12WC OBservação masc/ fem.
1 0,80 0,80
1 2,15 2,15Wc adapat. recepção
1 1,75 1,75
1 0,90 0,90Triagem
1 5,12 5,12Triagem / Estabilização
1 4,30 4,30
1 1,63 1,63
1 3,00 3,00Laboratório
1 2,30 2,30
1 1,85 1,85Expurgo
1 5,50 5,50Recepção / Espera
1 5,30 5,30
1 2,05 2,05WC Adapt; / DML
1 0,80 0,80
2 4,90 9,80Casa de Lixo
3 1,85 5,55

3,00 91,73 275,19
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 43,16 1,30 56,11Alvenaria para execução da platibanda
56,11 56,11

Total M2  ......: 331,30

5.2 93182 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Uds. Comprim. Comprime… Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

 5 ALVENARIAS
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2 1,30 2,60Banheiros
1 1,50 1,50wc repouso médico / enfermagem
1 1,50 1,50repouso médico
1 1,30 1,30distribuição esterilização
1 1,50 1,50Sala de utilidades
1 1,50 1,50Repouso motoristas
1 1,00 1,00wc repouso motoristas
1 1,50 1,50wc observação feminina
1 1,50 1,50Wc observação masculina
1 1,50 1,50wc Recepção / Espera
1 1,30 1,30WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,30 1,30DML
4 0,90 3,60Recepção Espera
1 1,30 1,30Deposito
1 1,50 1,50Circulação interna
2 24,40 48,80

Total M  ......: 48,80

5.3 93183 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 2,00 2,00Refeitório
1 2,00 2,00Despensa
1 2,00 2,00Sala de curativos
1 1,70 1,70Administração
1 1,70 1,70Consultório Médico
1 2,00 2,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,70 1,70bwc proximo ao repouso médico
1 1,70 1,70bwc do repouso médico
1 2,00 2,00cme esterilização
1 2,00 2,00cme expurgo
2 2,50 5,00C.A.F
2 2,00 4,00Posto de Enfermagem
1 2,00 2,00Observação pediátrica
1 2,50 2,50Observação feminina
1 2,50 2,50observação masculina
1 1,70 1,70Triagem
1 2,50 2,50Esterilização Urgência
1 2,50 2,50Laboratório
2 41,50 83,00

Total M  ......: 83,00

5.4 93184 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
11 1,20 13,20
9 1,30 11,70
17 1,40 23,80

(Continua...)
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5.4 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (Continuação...)
3 1,40 4,20
2 1,40 2,80
1 1,20 1,20Lixo comum
1 1,40 1,40Lixo Comum
1 1,40 1,40Lixo Hospitalar

59,70 59,70

Total M  ......: 59,70

5.5 93185 M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

4 2,50 10,00
1 1,60 1,60Entrada da parte posterior

11,60 11,60

Total M  ......: 11,60
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6.1 87879 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 131,20 4,00 524,80Contorno externo

524,80 524,80Altura Média
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 10,10 10,10Despensa 
1 13,62 13,62Refeitório
1 7,06 7,06Sanit. Masc.
1 7,12 7,12SAnit.Fem.
1 8,75 8,75Frente dos Sanitários
1 7,55 7,55BWC Repouso Técnico Enfermagem
1 8,37 8,37BWC Proximo ao repouso médico
1 8,63 8,63BWC Repouso médico
1 22,36 22,36Vestiário CME e esterilização
1 15,44 15,44CME Expurgo
1 20,04 20,04C.A.F
1 3,40 3,40BWC Observação Pediátrica
1 9,30 9,30Sala de Utlidades
1 6,90 6,90BWC REpouso dos Motoristas
1 8,26 8,26BWC Observação Feminina
1 8,26 8,26BWC Observação Masculina
1 7,20 7,20WC Adapt.
1 31,52 31,52Laboratório e sala de coleta
1 7,82 7,82Expurgo
1 7,40 7,40Esteril.
1 7,16 7,16WC Adapt. Recepção/Espera
1 8,90 8,90Casa de lixo
1 7,70 7,70
1 14,52 14,52

3,00 257,38 772,14Altura Média
Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCERAMICA A MEIA PAREDE

1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem

(Continua...)
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6.1 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNA… (Continuação...)
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

1,50 308,63 462,95
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

2 43,16 1,30 112,22Alvenaria para execução da platibanda
112,22 112,22

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCADAS PARA REPOUSO DOS
MOTORISTAS

1 13,10 1,00 13,10Contorno para execução da rampa e
escada

13,10 13,10

Total M2  ......: 1.885,21

6.2 87529 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 131,20 4,00 524,80Contorno externo

524,80 524,80
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 10,10 10,10Despensa 
1 13,62 13,62Refeitório
1 7,06 7,06Sanit. Masc.
1 7,12 7,12SAnit.Fem.
1 8,75 8,75Frente dos Sanitários
1 7,55 7,55BWC Repouso Técnico Enfermagem
1 8,37 8,37BWC Proximo ao repouso médico
1 8,63 8,63BWC Repouso médico
1 22,36 22,36Vestiário CME e esterilização
1 15,44 15,44CME Expurgo
1 20,04 20,04C.A.F
1 3,40 3,40BWC Observação Pediátrica
1 9,30 9,30Sala de Utlidades
1 6,90 6,90BWC REpouso dos Motoristas
1 8,26 8,26BWC Observação Feminina
1 8,26 8,26BWC Observação Masculina
1 7,20 7,20WC Adapt.
1 31,52 31,52Laboratório e sala de coleta
1 7,82 7,82Expurgo
1 7,40 7,40Esteril.
1 7,16 7,16WC Adapt. Recepção/Espera

(Continua...)
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6.2 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:… (Continuação...)
1 8,90 8,90Casa de lixo
1 7,70 7,70
1 14,52 14,52

3,00 257,38 772,14Altura Média
Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCERAMICA A MEIA PAREDE

1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

1,50 308,63 462,95
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

2 43,16 1,30 112,22Alvenaria para execução da platibanda
112,22 112,22

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCADAS PARA REPOUSO DOS
MOTORISTAS

1 13,10 1,00 13,10Contorno para execução da rampa e
escada

13,10 13,10

Total M2  ......: 1.885,21

6.3 87427 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE GESSO
1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica

(Continua...)
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6.3 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES D… (Continuação...)
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

2,00 308,63 617,26

Total M2  ......: 617,26

6.4 88495 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE GESSO

1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

2,00 308,63 617,26

Total M2  ......: 617,26

6.5 88485 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE GESSO

1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem

(Continua...)
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6.5 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2… (Continuação...)
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

2,00 308,63 617,26

Total M2  ......: 617,26

6.6 88489 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE GESSO
1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

2,00 308,63 617,26
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 163,85 3,00 491,55Pintura de contorno externa
491,55 491,55

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCADAS PARA REPOUSO DOS
MOTORISTAS

1 13,10 1,00 13,10Contorno para execução da rampa e
escada

13,10 13,10

Total M2  ......: 1.121,91

6.7 104611 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLOCAL
1 10,10 10,10Despensa 
1 13,62 13,62Refeitório
1 7,06 7,06Sanit. Masc.
1 7,12 7,12SAnit.Fem.

(Continua...)
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6.7 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESM… (Continuação...)
1 8,75 8,75Frente dos Sanitários
1 7,55 7,55BWC Repouso Técnico Enfermagem
1 8,37 8,37BWC Proximo ao repouso médico
1 8,63 8,63BWC Repouso médico
1 22,36 22,36Vestiário CME e esterilização
1 15,44 15,44CME Expurgo
1 20,04 20,04C.A.F
1 3,40 3,40BWC Observação Pediátrica
1 9,30 9,30Sala de Utlidades
1 6,90 6,90BWC REpouso dos Motoristas
1 8,26 8,26BWC Observação Feminina
1 8,26 8,26BWC Observação Masculina
1 7,20 7,20WC Adapt.
1 31,52 31,52Laboratório e sala de coleta
1 7,82 7,82Expurgo
1 7,40 7,40Esteril.
1 7,16 7,16WC Adapt. Recepção/Espera
1 8,90 8,90Casa de lixo
1 7,70 7,70

3,00 242,86 728,58Altura Média
Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCERAMICA A MEIA PAREDE

1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

1,50 308,63 462,95

Total M2  ......: 1.191,53

6.8 101731 M2 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_09/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 3,25 4,50 14,63
1 4,05 2,40 9,72

(Continua...)
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6.8 M2 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_0… (Continuação...)
1 14,30 2,50 35,75Oratório

60,10 60,10

Total M2  ......: 60,10

6.9 88423 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 163,85 3,00 491,55Pintura de contorno externa

491,55 491,55
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCADAS PARA REPOUSO DOS

MOTORISTAS
1 13,10 1,00 13,10Contorno para execução da rampa e

escada
13,10 13,10

Total M2  ......: 504,65
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7.1 87412 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO
TETO

1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna
1 24,12 24,12Apliação area de convivência
1 35,64 35,64Ampliação laboratório
1 35,25 35,25Ampliação chegada da ambulancia
1 24,66 24,66Cobertura da platibanda

557,42 557,42

Total M2  ......: 557,42

7.2 88494 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO
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1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna
1 24,12 24,12Apliação area de convivência
1 35,64 35,64Ampliação laboratório
1 35,25 35,25Ampliação chegada da ambulancia
1 24,66 24,66Cobertura da platibanda

557,42 557,42

Total M2  ......: 557,42

7.3 88484 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO
1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
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7.3 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (Continuação...)
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna
1 24,12 24,12Apliação area de convivência
1 35,64 35,64Ampliação laboratório
1 35,25 35,25Ampliação chegada da ambulancia
1 24,66 24,66Cobertura da platibanda

557,42 557,42

Total M2  ......: 557,42

7.4 88488 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO
TETO

1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
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7.4 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS … (Continuação...)
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna
1 24,12 24,12Apliação area de convivência
1 35,64 35,64Ampliação laboratório
1 35,25 35,25Ampliação chegada da ambulancia
1 24,66 24,66Cobertura da platibanda

557,42 557,42

Total M2  ......: 557,42

7.5 96109 M2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 104,53 104,53Circulação interna
1 23,14 23,14Recepção / Espera

127,67 127,67

Total M2  ......: 127,67
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8.1 95240 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE
3 CM. AF_07/2016

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO
TETO

1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna
1 24,12 24,12Apliação area de convivência
1 35,64 35,64Ampliação laboratório
1 21,17 21,17Acesso CAF e escada repouso

motoristas
518,68 518,68

Total M2  ......: 518,68

8.2 101616 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO
TETO
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1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
1 10,36 10,36Banheiros
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 3,02 3,02wc repouso médico / enfermagem
1 4,30 4,30bwc proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54bwc do repouso médico
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 4,26 4,26wc observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 4,26 4,26Wc observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 3,14 3,14WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna
1 24,12 24,12Apliação area de convivência
1 35,64 35,64Ampliação laboratório
1 21,17 21,17Acesso CAF e escada repouso

motoristas
518,68 518,68

Total M2  ......: 518,68

8.3 104162 M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO
TETO

1 11,49 11,49Refeitório
1 6,08 6,08Despensa
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8.3 M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, C… (Continuação...)
1 10,68 10,68Sala de curativos
1 7,64 7,64Administração
1 9,77 9,77Consultório Médico
1 13,32 13,32Repouso técnico / enfermagem
1 10,52 10,52repouso médico
1 17,90 17,90distribuição esterilização
1 8,70 8,70hall
1 24,88 24,88C.A.F
1 3,88 3,88Arquivo morto
1 13,74 13,74Posto de Enfermagem
1 12,52 12,52Observação pediátrica
1 4,72 4,72Sala de utilidades
1 7,73 7,73Repouso motoristas
1 22,57 22,57Observação feminina
1 18,71 18,71observação masculina
1 23,14 23,14Recepção / Espera
1 15,37 15,37Triagem
1 18,49 18,49Esterilização Urgência
1 12,39 12,39Laboratório
1 6,37 6,37Expurgo
1 13,68 13,68Sala de coleta / Esteril.
1 5,05 5,05DML
1 104,53 104,53Circulação interna
1 24,12 24,12Apliação area de convivência
1 35,64 35,64Ampliação laboratório

463,63 463,63

Total M2  ......: 463,63

8.4 87256 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 6,09 6,09Despensa 
1 11,49 11,49Refeitório
1 3,08 3,08Sanit. Masc.
1 3,15 3,15Sanit.Fem.
1 3,33 3,33Frente dos Sanitários
1 3,01 3,01BWC Repouso Técnico Enfermagem
1 4,30 4,30BWC Proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54BWC Repouso médico
1 17,90 17,90Vestiário CME e esterilização
1 8,70 8,70CME Expurgo
1 3,40 3,40BWC Observação Pediátrica
1 2,45 2,45BWC REpouso dos Motoristas
1 4,26 4,26BWC Observação Feminina
1 4,26 4,26BWC Observação Masculina

(Continua...)
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8.4 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA … (Continuação...)
1 3,20 3,20WC Adapt.
1 3,15 3,15WC Adapt. Recepção/Espera
1 3,71 3,71Casa de lixo
1 4,90 4,90Casa de lixo
1 21,17 21,17Acesso CAF e escada repouso

motoristas
116,09 116,09Altura Média

Total M2  ......: 116,09

8.5 98689 M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 0,90 0,90Despensa 
1 0,90 0,90Refeitório
1 0,90 0,90Sanit. Masc.
1 0,90 0,90Sanit.Fem.
1 0,90 0,90Frente dos Sanitários
1 0,90 0,90BWC Repouso Técnico Enfermagem
1 0,90 0,90BWC Proximo ao repouso médico
1 0,90 0,90BWC Repouso médico
1 0,90 0,90Vestiário CME e esterilização
1 0,90 0,90CME Expurgo
1 0,90 0,90BWC Observação Pediátrica
1 0,90 0,90BWC REpouso dos Motoristas
1 0,90 0,90BWC Observação Feminina
1 0,90 0,90BWC Observação Masculina
1 0,90 0,90WC Adapt.
1 0,90 0,90WC Adapt. Recepção/Espera
2 0,90 1,80Casa de lixo
1 0,90 0,90Casa de lixo
1 0,80 0,80Repouso dos motoristas
1 5,20 5,20Entrada principal
1 2,00 2,00Entrada da estabilização
1 0,90 0,90Entrada Recepção Laboratório
1 5,00 5,00Entrada Area de convivência
1 2,00 2,00Area de convivência / Circulação
1 1,50 1,50Oratório
1 2,15 2,15

36,65 36,65Altura Média

Total M  ......: 36,65

8.6 94992 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_07/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 41,57 1,00 41,57Calçada frontal
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8.6 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M… (Continuação...)
1 6,93 0,40 2,77Jardim do oratório

44,34 44,34

Total M2  ......: 44,34
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9.1 89957 Un PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Refeitório
3 3,00Sanit. Masc.
3 3,00Sanit. Fem.
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Consultório Médico
3 3,00wc repouso médico / enfermagem
3 3,00bwc proximo ao repouso médico
3 3,00bwc do repouso médico
5 5,00distribuição esterilização
2 2,00hall
2 2,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação Pediátrica
2 2,00Sala de utilidades
3 3,00bwc Repouso motoristas
1 1,00Observação feminina
3 3,00wc observação feminina
1 1,00observação masculina
3 3,00Wc observação masculina
2 2,00bwc Recepção / Espera
2 2,00Triagem
2 2,00Esterilização Urgência
2 2,00Laboratório
2 2,00Expurgo
1 1,00Sala de coleta / Esteril.
2 2,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00DML
1 1,00Lixo Hospitar
1 1,00Lixo comum

58,00 58,00

Total UN  ......: 58,00

9.2 89984 Un REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Sanit. Masc.
1 1,00Sanit. Fem.
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
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9.2 Un REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E… (Continuação...)
1 1,00vestiário Distribuição Esterilização
1 1,00BWC Observação Pediátrica
1 1,00bwc Repouso motoristas
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00bwc Recepção / Espera

11,00 11,00

Total UN  ......: 11,00

9.3 89986 Un REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Refeitório
1 1,00Sanit. Masc.
1 1,00Sanit. Fem.
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Consultório Médico
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
1 1,00distribuição esterilização
1 1,00hall
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação Pediátrica
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00bwc Repouso motoristas
1 1,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
1 1,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00bwc Recepção / Espera
1 1,00Triagem
1 1,00Esterilização Urgência
1 1,00Laboratório
1 1,00Expurgo
1 1,00Sala de coleta / Esteril.
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00DML
1 1,00Lixo Hospitar

28,00 28,00

Total UN  ......: 28,00
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9.4 102619 Un CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Reservatório

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00
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10.1 01679/ORSE Und PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Refeitório
2 2,00Sanit. Masc.
2 2,00Sanit. Fem.
1 1,00Consultório Médico
2 2,00wc repouso médico / enfermagem
2 2,00bwc proximo ao repouso médico
2 2,00bwc do repouso médico
4 4,00distribuição esterilização
1 1,00hall
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
2 2,00BWC Observação Pediátrica
2 2,00bwc Repouso motoristas
1 1,00Observação feminina
2 2,00wc observação feminina
1 1,00observação masculina
2 2,00Wc observação masculina
2 2,00bwc Recepção / Espera
1 1,00Triagem
1 1,00Laboratório
1 1,00Sala de coleta
1 1,00Esteril.
3 3,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
2 2,00Lixo Hospitar

40,00 40,00

Total UND  ......: 40,00

10.2 01678/ORSE Und PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE
COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Refeitório
1 1,00Sala de curativos
1 1,00cme expurgo
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00Triagem
2 2,00Esterilização Urgência
1 1,00Laboratório
1 1,00Expurgo
1 1,00DML

11,00 11,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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Total UND  ......: 11,00

10.3 01683/ORSE Und PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO
SANITÁRIO)

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Sanit. Masc.
1 1,00Sanit. Fem.
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
1 1,00distribuição esterilização
1 1,00cme expurgo
1 1,00BWC Observação Pediátrica
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00bwc Repouso motoristas
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00bwc Recepção / Espera
1 1,00Expurgo
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
15,00 15,00

Total UND  ......: 15,00

10.4 89708 Un CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Sanit. Masc.
1 1,00Sanit. Fem.
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
1 1,00distribuição esterilização
1 1,00cme expurgo
1 1,00BWC Observação Pediátrica
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00bwc Repouso motoristas
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00bwc Recepção / Espera
1 1,00Expurgo
1 1,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 1,00Lixo comum

(Continua...)
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10.4 Un CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E I… (Continuação...)
1 1,00Lixo hospitalar

17,00 17,00

Total UN  ......: 17,00

10.5 97902 Un CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_05/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
5 5,00

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

10.6 98105 Un CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.7 98069 Un TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.8 98081 Un SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2 2,00

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

10.9 104315 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDRENO DE AR CONDICIONADO
1 1,00Refeitório

(Continua...)
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10.9 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONAD… (Continuação...)
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
1 1,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00repouso médico
1 1,00distribuição esterilização
1 1,00cme esterilização
1 1,00CME Expurgo
2 2,00C.A.F
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
1 1,00Repouso motoristas
1 1,00Observação feminina
1 1,00observação masculina
1 1,00Recepção / Espera
1 1,00Triagem
1 1,00Esterilização Urgência
1 1,00Laboratório
1 1,00Sala de coleta
1 1,00/Espera laboratório
6 22,00 132,00

Total M  ......: 132,00
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11.1 101512 Und ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00

1,00 1,00

Total UND  ......: 1,00

11.2 101879 Und QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2 2,00

2,00 2,00

Total UND  ......: 2,00

11.3 104473 Und COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

2 2,00Área de convivência
2 2,00Refeitório
1 1,00Despensa
3 3,00Banheiros
2 2,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
2 2,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
2 2,00repouso médico
3 3,00distribuição esterilização
1 1,00cme esterilização
1 1,00hall
1 1,00CME Expurgo
4 4,00C.A.F
1 1,00Acesso ao C.A.F
1 1,00Arquivo morto
1 1,00Oratório
2 2,00Posto de Enfermagem
2 2,00Observação pediátrica
1 1,00Sala de utilidades

(Continua...)
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11.3 U… COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTE… (Continuação...)
1 1,00Repouso motoristas
1 1,00bwc repouso dos motoristas
2 2,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
2 2,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
2 2,00Recepção / Espera
2 2,00Triagem
2 2,00Esterilização Urgência
3 3,00Laboratório
1 1,00Expurgo
1 1,00Esteril.
1 1,00Sala de coleta
1 1,00WC Adaptado Recepção
2 2,00/Espera laboratório
1 1,00DML
1 1,00Deposito
12 12,00Circulação

74,00 74,00

Total UND  ......: 74,00

11.4 104475 Und COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL
2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Área de convivência
5 5,00Refeitório
1 1,00Despensa
1 1,00Banheiros
7 7,00Sala de curativos
6 6,00Administração
7 7,00Consultório Médico
3 3,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
7 7,00repouso médico
4 4,00distribuição esterilização
4 4,00cme esterilização
1 1,00hall
3 3,00CME Expurgo
4 4,00C.A.F

Acesso ao C.A.F
1 1,00Arquivo morto

(Continua...)
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11.4 U… COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL… (Continuação...)
2 2,00Oratório
6 6,00Posto de Enfermagem
6 6,00Observação pediátrica
1 1,00wc observação pediátrica
3 3,00Sala de utilidades
3 3,00Repouso motoristas
1 1,00bwc repouso dos motoristas
8 8,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
8 8,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
4 4,00Recepção / Espera
4 4,00Triagem
6 6,00Esterilização Urgência
8 8,00Laboratório
3 3,00Expurgo
3 3,00Esteril.
3 3,00Sala de coleta
1 1,00WC Adaptado Recepção
4 4,00/Espera laboratório
1 1,00DML
1 1,00Deposito
14 14,00Circulação

150,00 150,00

Total UND  ......: 150,00

11.5 08730/ORSE Und FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000
MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 38,05 38,05Comprimento da circulação
1 15,00 15,00
2 53,05 106,1001 ELÉTRICA E 01 LÓGICA

Total UND  ......: 106,10

11.6 11932/ORSE Und FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL EM PVC, PARA
ELETROCALHA, 200X100MM

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
3 3,00Quantidade de calhas

3,00 3,0001 ELÉTRICA E OUTRA LÓGICA

Total UND  ......: 3,00

11.7 13176/ORSE Und LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE

PISO
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2 2,00Área de convivência
2 2,00Refeitório
1 1,00Despensa
3 3,00Banheiros
2 2,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
2 2,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
2 2,00repouso médico
3 3,00distribuição esterilização
1 1,00cme esterilização
1 1,00hall
1 1,00CME Expurgo
4 4,00C.A.F
1 1,00Acesso ao C.A.F
1 1,00Arquivo morto
1 1,00Oratório
2 2,00Posto de Enfermagem
2 2,00Observação pediátrica
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00Repouso motoristas
1 1,00bwc repouso dos motoristas
2 2,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
2 2,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
2 2,00Recepção / Espera
2 2,00Triagem
2 2,00Esterilização Urgência
3 3,00Laboratório
1 1,00Expurgo
1 1,00Esteril.
1 1,00Sala de coleta
1 1,00WC Adaptado Recepção
2 2,00/Espera laboratório
1 1,00DML
1 1,00Deposito
12 12,00Circulação

74,00 74,00

Total UND  ......: 74,00

11.8 104476 Und COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL
2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO. AF_11/2022(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
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Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPONTO DE TOMADA PARA
CHUVEIRO E AR CONDICIONADO

1 1,00Refeitório
2 2,00Banheiros
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
1 1,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
1 1,00repouso médico
1 1,00distribuição esterilização
1 1,00cme esterilização
1 1,00CME Expurgo
2 2,00C.A.F
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
1 1,00WC observação pediátrica
1 1,00Repouso motoristas
1 1,00bwc repouso dos motoristas
1 1,00Observação feminina
1 1,00wc observação feminina
1 1,00observação masculina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00Recepção / Espera
1 1,00Triagem
1 1,00Esterilização Urgência
1 1,00Laboratório
1 1,00Sala de coleta
1 1,00/Espera laboratório

31,00 31,00

Total UND  ......: 31,00

11.9 93657 Un DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPONTO DE TOMADA PARA
CHUVEIRO E AR CONDICIONADO

1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
1 1,00WC observação pediátrica
1 1,00bwc repouso dos motoristas
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
2 2,00Banheiros 2

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
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11.10 93656 Un DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPONTO DE TOMADA PARA
CHUVEIRO E AR CONDICIONADO

1 1,00Refeitório
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
1 1,00Repouso técnico / enfermagem
1 1,00repouso médico
1 1,00distribuição esterilização
1 1,00cme esterilização
1 1,00CME Expurgo
2 2,00C.A.F
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
1 1,00Repouso motoristas
1 1,00Observação feminina
1 1,00observação masculina
1 1,00Recepção / Espera
1 1,00Triagem
1 1,00Esterilização Urgência
1 1,00Laboratório
1 1,00Sala de coleta
1 1,00/Espera laboratório

22,00 22,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALiluminação

4 4,00Iluminação
4,00 4,00

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTomadas de Uso Geral
8 8,00TUGS

8,00 8,00

Total UN  ......: 34,00

11.11 09969/ORSE Und DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA,
REF.: SIEMENS 4SM3-3450 OU SIMILAR

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00

1,00 1,00

Total UND  ......: 1,00
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12.1 100860 Und CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPONTO DE TOMADA PARA
CHUVEIRO E AR CONDICIONADO

1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
1 1,00WC observação pediátrica
1 1,00bwc repouso dos motoristas
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
2 2,00Banheiros 2

9,00 9,00

Total UND  ......: 9,00

12.2 86942 Un LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Sanit. Masc.
1 1,00Sanit. Fem.
1 1,00Entrada dos sanitários

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

12.3 93396 Un BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC,
ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Consultório Médico
1 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
3 3,00distribuição esterilização
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
1 1,00Observação feminina
1 1,00observação masculina
1 1,00Triagem
1 1,00Laboratório
1 1,00Sala de coleta

(Continua...)
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12.3 Un BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL … (Continuação...)
1 1,00Esteril.
3 3,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
Recepção/Espera

18,00 18,00

Total UN  ......: 18,00

12.4 07350/ORSE Und LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA,
C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE
TORNEIRA

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00BWC Observação Pediátrica
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00bwc Recepção / Espera

4,00 4,00

Total UND  ......: 4,00

12.5 86915 Un TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00BWC Observação Pediátrica
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00bwc Recepção / Espera

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

12.6 86919 Un TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00DML 

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

12.7 11150/ORSE M2 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

3 5,05 0,45 6,82Despensa
1 2,00 0,55 1,10Refeitório

(Continua...)
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12.7 M2 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM (Continuação...)
1 1,20 0,55 0,66Sala de Curativos
1 0,80 0,30 0,24Dist. Esterilização
1 5,05 0,60 3,03cME Esterilização
1 0,80 0,30 0,24CME Expurgo
1 4,75 0,60 2,85CME Expurgo
1 1,20 0,60 0,72Hall
3 4,05 0,40 4,86Arquivo morto
1 1,50 0,60 0,90Posto de Enfermagem
1 2,10 0,80 1,68Oratório
1 2,00 0,55 1,10Sala de utilidades
1 2,20 0,50 1,10Recepção / Espera
1 2,00 0,60 1,20Triagem
1 3,00 0,60 1,80Estabilização / Urgência
1 4,64 0,55 2,55Laboratório
1 8,50 0,60 5,10Laboratório
1 1,55 0,60 0,93Expurgo
1 1,35 0,70 0,95Esteril.
1 1,00 0,40 0,40Esteril.
1 0,80 0,30 0,24Esteril / Expurgo 
1 0,80 0,30 0,24Expurgo / Laboratório
1 0,80 0,30 0,24Recepção / Laboratório

38,95 38,95
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

3 5,05 0,45 0,16 2,64Despensa
1 2,00 0,55 0,16 0,41Refeitório
1 1,20 0,55 0,16 0,28Sala de Curativos
1 0,80 0,30 0,16 0,18Dist. Esterilização
1 5,05 0,60 0,16 0,90cME Esterilização
1 0,80 0,30 0,16 0,18CME Expurgo
1 4,75 0,60 0,16 0,86CME Expurgo
1 1,20 0,60 0,16 0,29Hall
1 1,50 0,60 0,16 0,34Posto de Enfermagem
1 2,10 0,80 0,16 0,46Oratório
1 2,00 0,55 0,16 0,41Sala de utilidades
1 2,20 0,50 0,16 0,43Recepção / Espera
1 2,00 0,60 0,16 0,42Triagem
1 3,00 0,60 0,16 0,58Estabilização / Urgência
1 4,64 0,55 0,16 0,83Laboratório
1 8,50 0,60 0,16 1,46Laboratório
1 1,55 0,60 0,16 0,34Expurgo
1 1,35 0,70 0,16 0,33Esteril.
1 1,00 0,40 0,16 0,22Esteril.
1 0,80 0,30 0,16 0,18Esteril / Expurgo 
1 0,80 0,30 0,16 0,18Expurgo / Laboratório
1 0,80 0,30 0,16 0,18Recepção / Laboratório

12,10 12,10
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Total M2  ......: 51,05

12.8 86935 Un CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Refeitório
1 1,00Sala de curativos
1 1,00CME Expurgo
1 1,00Posto de Enfemagem
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00Triagem
1 1,00Estabilização
1 1,00Laboratório
1 1,00Expurgo

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

12.9 86910 Un TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Refeitório
1 1,00Sala de curativos
1 1,00CME Expurgo
1 1,00Posto de Enfemagem
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00Triagem
1 1,00Estabilização
1 1,00Laboratório
1 1,00Expurgo

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

12.10 13262/ORSE Und FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA
PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Expurgo
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00CME Expurgo

3,00 3,00

Total UND  ......: 3,00

12.11 86920 Un TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Estabilização

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

12.12 100878 Und VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Sanitário Masc.
1 1,00Sanitário Fem.
1 1,00wc Repouso técnico
1 1,00WC Proximo ao repouso médico
1 1,00Wc Repouso médico
1 1,00Wc Esteril.
1 1,00Repouso motoristas

7,00 7,00

Total UND  ......: 7,00

12.13 95472 Un VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00BWC Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação masculina
1 1,00BWC Observação feminina
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00WC Adaptado Recepção

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

12.14 99635 Und VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00BWC Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação masculina
1 1,00BWC Observação feminina
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00WC Adaptado Recepção

5,00 5,00

Total UND  ......: 5,00

12.15 100874 Und PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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1 1,00BWC Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação masculina
1 1,00BWC Observação feminina
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00WC Adaptado Recepção

5,00 5,00

Total UND  ......: 5,00

12.16 100873 Und BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00BWC Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação masculina
1 1,00BWC Observação feminina
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00WC Adaptado Recepção
2 5,00 10,00Quantidade de barras

Total UND  ......: 10,00

12.17 11316/ORSE Und EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Observaçao pediátrica
1 1,00bwc observação masculina
1 1,00wc recepção espera
1 1,00expurgo

4,00 4,00

Total UND  ......: 4,00

12.18 102253 M2 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 0,90 2,10 1,89Sanitário Masculino
1 0,90 2,10 1,89Sanitário Feminino
1 1,50 2,50 3,75Vestiário CME

7,53 7,53

Total M2  ......: 7,53

12.19 12476/ORSE M2 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO, INCOLOR DE CORRER, EM
ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
REV.02_10/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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1 1,15 1,80 2,07BWC REPOUSO TÉCNICO /
ENFERMAGEM

1 2,00 1,80 3,60BWC PROXIMO A SALA DOS
MEDICOS

1 2,00 1,80 3,60BWC SALA DOS MÉDICOS
1 1,20 1,80 2,16BWC VESTIÁRIO CME
1 1,90 1,80 3,42BWC OBSERVAÇÃO PEDIATRICA
1 1,00 1,80 1,80BWC REPOUSO DOS MOTORISTAS
1 1,90 1,80 3,42BWC OBSERVAÇÃO FEMININA
1 1,90 1,90 3,61BWC OBSERVAÇÃO MASCULINA

23,68 23,68

Total M2  ......: 23,68

12.20 86914 Un TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Lixo comum
1 1,00Lixo hospitalar

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

12.21 99837 M GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 7,10 7,10Rampa para o CAF
1 2,10 2,10Repouso de motoristas

9,20 9,20

Total M  ......: 9,20

12.22 95546 Un KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_10/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Sanitário Masc.
1 1,00Sanitário Fem.
1 1,00wc Repouso técnico
1 1,00WC Proximo ao repouso médico
1 1,00Wc Repouso médico
1 1,00Wc Esteril.
1 1,00Repouso motoristas

7,00 7,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 1,00BWC Observação pediátrica
(Continua...)
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12.22 Un KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUS… (Continuação...)
1 1,00BWC Observação masculina
1 1,00BWC Observação feminina
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00WC Adaptado Recepção

5,00 5,00

Total UN  ......: 12,00

12.23 100849 Und ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 1,00Sanitário Masc.
1 1,00Sanitário Fem.
1 1,00wc Repouso técnico
1 1,00WC Proximo ao repouso médico
1 1,00Wc Repouso médico
1 1,00Wc Esteril.
1 1,00Repouso motoristas

7,00 7,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 1,00BWC Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação masculina
1 1,00BWC Observação feminina
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00WC Adaptado Recepção

5,00 5,00

Total UND  ......: 12,00
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13.1 100693.2 Und KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Sanitário Masculino
1 1,00Sanitário Feminino
1 1,00BWC Repouso técnico
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00BWC Repouso médico
3 3,00Vestiário CME
1 1,00wc motoristas
1 1,00Expurgo
1 1,00Esteril

11,00 11,00

Total UND  ......: 11,00

13.2 100693 Und KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Despensa
1 1,00Repouso técnico
1 1,00Repouso médico
1 1,00CME Expurgo
1 1,00Arquivo morto
1 1,00Sala de utilidades
1 1,00Repouso motoristas
1 1,00DML
1 1,00Deposito

9,00 9,00

Total UND  ......: 9,00

13.3 100693.1 Und KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA S,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Refeitório
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
1 1,00Entrada do CAF
1 1,00Posto de enfermagem

(Continua...)
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13.3 U… KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESA… (Continuação...)
1 1,00Observação Pediátrica
1 1,00Observação Feminina
1 1,00WC Observação Feminina
1 1,00Observação Masculina
2 2,00Triagem
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00Estabilização
1 1,00Laboratório
1 1,00Sala de coleta
1 1,00wc adaptado - Recepção Laboratório

17,00 17,00

Total UND  ......: 17,00

13.4 08204/ORSE Und PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS - REV 02

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Observação masculina
1 1,00Coleta / Laboratório
1 1,00Sala de coleta

3,00 3,00

Total UND  ......: 3,00

13.5 102185 Und PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Recepção Espera
1 1,00Circulação para área de convivência
1 1,00Estabilização/Urgência
1 1,00Saida da recepção para a sala do

médico
4,00 4,00

Total UND  ......: 4,00

13.6 102181 M2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2 1,60 2,10 6,72

6,72 6,72

Total M2  ......: 6,72

13.7 102184 Und PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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1 1,00Recepção/Espera Laboratório
1 1,00Oratório

2,00 2,00

Total UND  ......: 2,00

13.8 91338 M2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 0,70 2,10 1,47Lixo comum
1 0,90 2,10 1,89Lixo Comum
1 0,90 2,10 1,89Lixo Hospitalar
1 1,10 2,10 2,31Entrada da parte posterior

7,56 7,56

Total M2  ......: 7,56

13.9 94562 M2 JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

Uds. Comprime… Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO
TETO

1 1,50 1,50Refeitório
1 1,50 1,50Despensa
2 0,80 1,60Banheiros
1 1,50 1,50Sala de curativos
1 1,20 1,20Administração
1 1,20 1,20Consultório Médico
1 1,50 1,50Repouso técnico / enfermagem
1 1,00 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,20 1,20bwc proximo ao repouso médico
1 1,20 1,20bwc do repouso médico
1 1,00 1,00repouso médico
1 0,80 0,80distribuição esterilização
1 1,50 1,50cme esterilização
1 1,50 1,50cme expurgo
2 2,00 4,00C.A.F
2 1,50 3,00Posto de Enfermagem
1 1,50 1,50Observação pediátrica
1 1,00 1,00Sala de utilidades
1 1,00 1,00Repouso motoristas
1 0,50 0,50wc repouso motoristas
1 2,00 2,00Observação feminina
1 1,00 1,00wc observação feminina
1 2,00 2,00observação masculina
1 1,00 1,00Wc observação masculina
1 1,00 1,00wc Recepção / Espera
1 1,20 1,20Triagem
1 2,00 2,00Esterilização Urgência
1 2,00 2,00Laboratório

(Continua...)
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13.9 M2 JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDR… (Continuação...)
1 0,80 0,80WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 0,80 0,80DML
4 0,40 2,00 3,20Recepção Espera
1 0,80 0,80Deposito
1 1,00 1,00Circulação interna

48,00 48,00

Total M2  ......: 48,00

13.10 102229 M2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO
EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
11 0,70 2,10 16,17Portas de 70
9 0,80 2,10 15,12Portas de 80
17 0,90 2,10 32,13Portas de 90
3 0,90 2,10 5,67Porta de 90 correr
3 69,09 207,27dois lados da porta + caixa de porta e

alizares

Total M2  ......: 207,27

13.11 03149/ORSE M2 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR
Uds. Comprime… Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO
1 1,50 1,50Refeitório
1 1,50 1,50Despensa
2 0,80 1,60Banheiros
1 1,50 1,50Sala de curativos
1 1,20 1,20Administração
1 1,20 1,20Consultório Médico
1 1,50 1,50Repouso técnico / enfermagem
1 1,00 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,20 1,20bwc proximo ao repouso médico
1 1,20 1,20bwc do repouso médico
1 1,00 1,00repouso médico
1 0,80 0,80distribuição esterilização
1 1,50 1,50cme esterilização
1 1,50 1,50cme expurgo
2 2,00 4,00C.A.F
2 1,50 3,00Posto de Enfermagem
1 1,50 1,50Observação pediátrica
1 1,00 1,00Sala de utilidades
1 1,00 1,00Repouso motoristas
1 0,50 0,50wc repouso motoristas
1 2,00 2,00Observação feminina
1 1,00 1,00wc observação feminina

(Continua...)
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13.11 M2 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR (Continuação...)
1 2,00 2,00observação masculina
1 1,00 1,00Wc observação masculina
1 1,00 1,00wc Recepção / Espera
1 1,20 1,20Triagem
1 2,00 2,00Esterilização Urgência
1 2,00 2,00Laboratório
1 0,80 0,80WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 0,80 0,80DML
4 0,40 2,00 3,20Recepção Espera
1 0,80 0,80Deposito
1 1,00 1,00Circulação interna

48,00 48,00

Total M2  ......: 48,00

13.12 01849/ORSE M2 GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8"
Uds. Comprime… Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO
1 1,50 1,50Refeitório
1 1,50 1,50Despensa
2 0,80 1,60Banheiros
1 1,50 1,50Sala de curativos
1 1,20 1,20Administração
1 1,20 1,20Consultório Médico
1 1,50 1,50Repouso técnico / enfermagem
1 1,00 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,20 1,20bwc proximo ao repouso médico
1 1,20 1,20bwc do repouso médico
1 1,00 1,00repouso médico
1 0,80 0,80distribuição esterilização
1 1,50 1,50cme esterilização
1 1,50 1,50cme expurgo
2 2,00 4,00C.A.F
2 1,50 3,00Posto de Enfermagem
1 1,50 1,50Observação pediátrica
1 1,00 1,00Sala de utilidades
1 1,00 1,00Repouso motoristas
1 0,50 0,50wc repouso motoristas
1 2,00 2,00Observação feminina
1 1,00 1,00wc observação feminina
1 2,00 2,00observação masculina
1 1,00 1,00Wc observação masculina
1 1,00 1,00wc Recepção / Espera
1 1,20 1,20Triagem
1 2,00 2,00Esterilização Urgência
1 2,00 2,00Laboratório
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13.12 M2 GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8" (Continuação...)
1 0,80 0,80WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 0,80 0,80DML
4 0,40 2,00 3,20Recepção Espera
1 0,80 0,80Deposito
1 1,00 1,00Circulação interna

48,00 48,00

Total M2  ......: 48,00
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14.1 05057/ORSE M2 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM,
PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA
METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 22,30 2,30 51,29Marquise da fachada do hospital
1 12,65 0,50 6,33Contorno da marquise que avança da

cobertura
1 11,34 11,34Area de baixo

68,96 68,96

Total M2  ......: 68,96

14.2 92543 M2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 25,64 25,64Ampliação do beiral
1 35,64 35,64Ampliação do laboratório
1 25,14 25,14Ampliação da convivência
1 35,25 35,25Chegada de veiculos
1 4,90 1,85 9,07Casa de lixo
1 3,93 3,93Banheiro do repouso dos técnicos
1 7,01 7,01Oratório

141,68 141,68

Total M2  ......: 141,68

14.3 94210 M2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 25,64 25,64Ampliação do beiral
1 35,64 35,64Ampliação do laboratório
1 25,14 25,14Ampliação da convivência
1 35,25 35,25Chegada de veiculos
1 4,90 1,85 9,07Casa de lixo
1 3,93 3,93Banheiro do repouso dos técnicos
1 7,01 7,01Oratório

141,68 141,68

Total M2  ......: 141,68

14.4 100434 M CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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1 41,55 41,55Frente da edificação
41,55 41,55

Total M  ......: 41,55

14.5 08637/ORSE M CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 41,50 41,50
41,50 41,50

Total M  ......: 41,50
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15.1 98302 Un PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

15.2 98307 Un TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 1,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
1 1,00CME Esterilização
1 1,00Expurgo
1 1,00CAF
1 1,00POSTO DE ENFERMAGEM
1 1,00Observação feminina
1 1,00Observação Masculina
1 1,00Recepção
1 1,00Triagem
1 1,00Estabilização
2 2,00Laboratório
1 1,00Recepção

15,00 15,00

Total UN  ......: 15,00

15.3 98297 M CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Administração
1 1,00Consultório Médico
1 1,00CME Esterilização
1 1,00Expurgo
1 1,00CAF
1 1,00POSTO DE ENFERMAGEM
1 1,00Observação feminina
1 1,00Observação Masculina
1 1,00Recepção
1 1,00Triagem
1 1,00Estabilização
2 2,00Laboratório
1 1,00Recepção

20,00 15,00 300,00

Total M  ......: 300,00
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16.1 99808 M2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO
MURIÁTICO. AF_04/2019

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLOCAL
1 10,10 10,10Despensa 
1 13,62 13,62Refeitório
1 7,06 7,06Sanit. Masc.
1 7,12 7,12SAnit.Fem.
1 8,75 8,75Frente dos Sanitários
1 7,55 7,55BWC Repouso Técnico Enfermagem
1 8,37 8,37BWC Proximo ao repouso médico
1 8,63 8,63BWC Repouso médico
1 22,36 22,36Vestiário CME e esterilização
1 15,44 15,44CME Expurgo
1 20,04 20,04C.A.F
1 3,40 3,40BWC Observação Pediátrica
1 9,30 9,30Sala de Utlidades
1 6,90 6,90BWC REpouso dos Motoristas
1 8,26 8,26BWC Observação Feminina
1 8,26 8,26BWC Observação Masculina
1 7,20 7,20WC Adapt.
1 31,52 31,52Laboratório e sala de coleta
1 7,82 7,82Expurgo
1 7,40 7,40Esteril.
1 7,16 7,16WC Adapt. Recepção/Espera
1 8,90 8,90Casa de lixo
1 7,70 7,70

3,00 242,86 728,58Altura Média
Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCERAMICA A MEIA PAREDE

1 13,10 13,10Sala de curativos
1 11,11 11,11Administração
1 12,65 12,65Consultório Médico
1 14,82 14,82Repouso técnico / enfermagem
1 14,02 14,02repouso médico
1 7,92 7,92Arquivo morto
1 15,10 15,10Posto de Enfermagem
1 14,32 14,32Observação pediátrica
1 11,21 11,21Repouso motoristas
1 19,20 19,20Observação feminina
1 17,32 17,32observação masculina
1 19,74 19,74Recepção / Espera
1 15,70 15,70Triagem
1 9,08 9,08DML
1 113,34 113,34Circulação hall interno

1,50 308,63 462,95

Total M2  ......: 1.191,53
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16.2 99807 M2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 6,09 6,09Despensa 
1 11,49 11,49Refeitório
1 3,08 3,08Sanit. Masc.
1 3,15 3,15Sanit.Fem.
1 3,33 3,33Frente dos Sanitários
1 3,01 3,01BWC Repouso Técnico Enfermagem
1 4,30 4,30BWC Proximo ao repouso médico
1 4,54 4,54BWC Repouso médico
1 17,90 17,90Vestiário CME e esterilização
1 8,70 8,70CME Expurgo
1 3,40 3,40BWC Observação Pediátrica
1 2,45 2,45BWC REpouso dos Motoristas
1 4,26 4,26BWC Observação Feminina
1 4,26 4,26BWC Observação Masculina
1 3,20 3,20WC Adapt.
1 3,15 3,15WC Adapt. Recepção/Espera
1 3,71 3,71Casa de lixo
1 4,90 4,90Casa de lixo
1 21,17 21,17Acesso CAF e escada repouso

motoristas
116,09 116,09Altura Média

Total M2  ......: 116,09

16.3 99817 Und LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE
PISO

1 1,00Sanit. Masc.
1 1,00Sanit. Fem.
1 1,00Entrada dos sanitários

3,00 3,00
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE

PISO
1 1,00BWC Observação Pediátrica
1 1,00wc observação feminina
1 1,00Wc observação masculina
1 1,00bwc Recepção / Espera

4,00 4,00
Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE

PISO
1 1,00Consultório Médico
1 1,00wc repouso médico / enfermagem

(Continua...)
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16.3 U… LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE MET… (Continuação...)
1 1,00bwc proximo ao repouso médico
1 1,00bwc do repouso médico
3 3,00distribuição esterilização
1 1,00Posto de Enfermagem
1 1,00Observação pediátrica
1 1,00Observação feminina
1 1,00observação masculina
1 1,00Triagem
1 1,00Laboratório
1 1,00Sala de coleta
1 1,00Esteril.
3 3,00WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
Recepção/Espera

18,00 18,00

Total UND  ......: 25,00

16.4 99818 Und LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Sanitário Masc.
1 1,00Sanitário Fem.
1 1,00wc Repouso técnico
1 1,00WC Proximo ao repouso médico
1 1,00Wc Repouso médico
1 1,00Wc Esteril.
1 1,00Repouso motoristas

7,00 7,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 1,00BWC Observação pediátrica
1 1,00BWC Observação masculina
1 1,00BWC Observação feminina
1 1,00WC Adaptado Recepção
1 1,00WC Adaptado Recepção

5,00 5,00

Total UND  ......: 12,00

16.5 99819 M2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

3 5,05 0,45 6,82Despensa
1 2,00 0,55 1,10Refeitório

(Continua...)
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16.5 M2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 (Continuação...)
1 1,20 0,55 0,66Sala de Curativos
1 0,80 0,30 0,24Dist. Esterilização
1 5,05 0,60 3,03cME Esterilização
1 0,80 0,30 0,24CME Expurgo
1 4,75 0,60 2,85CME Expurgo
1 1,20 0,60 0,72Hall
3 4,05 0,40 4,86Arquivo morto
1 1,50 0,60 0,90Posto de Enfermagem
1 2,10 0,80 1,68Oratório
1 2,00 0,55 1,10Sala de utilidades
1 2,20 0,50 1,10Recepção / Espera
1 2,00 0,60 1,20Triagem
1 3,00 0,60 1,80Estabilização / Urgência
1 4,64 0,55 2,55Laboratório
1 8,50 0,60 5,10Laboratório
1 1,55 0,60 0,93Expurgo
1 1,35 0,70 0,95Esteril.
1 1,00 0,40 0,40Esteril.
1 0,80 0,30 0,24Esteril / Expurgo 
1 0,80 0,30 0,24Expurgo / Laboratório
1 0,80 0,30 0,24Recepção / Laboratório

38,95 38,95
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

3 5,05 0,45 0,16 2,64Despensa
1 2,00 0,55 0,16 0,41Refeitório
1 1,20 0,55 0,16 0,28Sala de Curativos
1 0,80 0,30 0,16 0,18Dist. Esterilização
1 5,05 0,60 0,16 0,90cME Esterilização
1 0,80 0,30 0,16 0,18CME Expurgo
1 4,75 0,60 0,16 0,86CME Expurgo
1 1,20 0,60 0,16 0,29Hall
1 1,50 0,60 0,16 0,34Posto de Enfermagem
1 2,10 0,80 0,16 0,46Oratório
1 2,00 0,55 0,16 0,41Sala de utilidades
1 2,20 0,50 0,16 0,43Recepção / Espera
1 2,00 0,60 0,16 0,42Triagem
1 3,00 0,60 0,16 0,58Estabilização / Urgência
1 4,64 0,55 0,16 0,83Laboratório
1 8,50 0,60 0,16 1,46Laboratório
1 1,55 0,60 0,16 0,34Expurgo
1 1,35 0,70 0,16 0,33Esteril.
1 1,00 0,40 0,16 0,22Esteril.
1 0,80 0,30 0,16 0,18Esteril / Expurgo 
1 0,80 0,30 0,16 0,18Expurgo / Laboratório
1 0,80 0,30 0,16 0,18Recepção / Laboratório

12,10 12,10
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Total M2  ......: 51,05

16.6 99821 M2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
Uds. Comprime… Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DO

TETO
1 1,50 1,50Refeitório
1 1,50 1,50Despensa
2 0,80 1,60Banheiros
1 1,50 1,50Sala de curativos
1 1,20 1,20Administração
1 1,20 1,20Consultório Médico
1 1,50 1,50Repouso técnico / enfermagem
1 1,00 1,00wc repouso médico / enfermagem
1 1,20 1,20bwc proximo ao repouso médico
1 1,20 1,20bwc do repouso médico
1 1,00 1,00repouso médico
1 0,80 0,80distribuição esterilização
1 1,50 1,50cme esterilização
1 1,50 1,50cme expurgo
2 2,00 4,00C.A.F
2 1,50 3,00Posto de Enfermagem
1 1,50 1,50Observação pediátrica
1 1,00 1,00Sala de utilidades
1 1,00 1,00Repouso motoristas
1 0,50 0,50wc repouso motoristas
1 2,00 2,00Observação feminina
1 1,00 1,00wc observação feminina
1 2,00 2,00observação masculina
1 1,00 1,00Wc observação masculina
1 1,00 1,00wc Recepção / Espera
1 1,20 1,20Triagem
1 2,00 2,00Esterilização Urgência
1 2,00 2,00Laboratório
1 0,80 0,80WC Adaptado Recepção/Espera

laboratório
1 0,80 0,80DML
4 0,40 2,00 3,20Recepção Espera
1 0,80 0,80Deposito
1 1,00 1,00Circulação interna

48,00 48,00

Total M2  ......: 48,00

16.7 99822 M2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
11 0,70 2,10 16,17Portas de 70
9 0,80 2,10 15,12Portas de 80
17 0,90 2,10 32,13Portas de 90

(Continua...)
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16.7 M2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (Continuação...)
3 0,90 2,10 5,67Porta de 90 correr
3 69,09 207,27dois lados da porta + caixa de porta e

alizares

Total M2  ......: 207,27

16.8 99825 M2 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

2 1,60 2,10 6,72
6,72 6,72

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 1,00Recepção/Espera Laboratório
1 1,00Oratório

0,90 2,10 2,00 3,78
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1 1,00Recepção Espera
1 1,00Circulação para área de convivência
1 1,00Estabilização/Urgência
1 1,00Saida da recepção para a sala do

médico
1,80 2,10 4,00 15,12

2
Total M2  ......: 51,24
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1. BOJE_23_REF E AMP HOSPITAL_ORC
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
5. SUPERESTRUTURA
6. ALVENARIAS
7. REVESTIMENTO DE PAREDE
8. REVESTIMENTO DE TETO
9. REVESTIMENTO DE PISO
10. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
14. ESQUADRIAS
15. COBERTURA
16. PONTOS DE LÓGICA
17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Plano de pagamento
Pagamento mensal R$ 165.299,99

R$ 165.299,99
R$ 180.567,52
R$ 345.867,51

R$ 172.718,17
R$ 518.585,68

R$ 232.281,04
R$ 750.866,72

R$ 214.347,85
R$ 965.214,57

R$ 222.340,77
R$ 1.187.555,34Pagamentos acumulados

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
Atividade

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA Página 1 de 1

ANTONIO DIOGO 
ARAUJO:06941530
448

Assinado de forma digital por 
ANTONIO DIOGO 
ARAUJO:06941530448 
Dados: 2023.10.18 15:53:13 
-03'00'



BOJE_23_REF E AMP HOSPITAL_ORC R$ 0,00
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 57.181,89 R$ 57.181,89
2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.890,81 R$ 5.890,81
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA R$ 24.468,83 R$ 24.468,83
4. SUPERESTRUTURA R$ 77.758,46 R$ 77.758,46
5. ALVENARIAS R$ 43.533,66 R$ 41.554,86 R$ 1.978,80
6. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 291.264,63 R$ 139.012,66 R$ 152.251,97
7. REVESTIMENTO DE TETO R$ 45.339,25 R$ 45.339,25
8. REVESTIMENTO DE PISO R$ 90.186,04 R$ 90.186,04
9. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 18.487,40 R$ 18.487,40
10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 57.690,48 R$ 57.690,48
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 78.130,53 R$ 39.065,27 R$ 39.065,27
12. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS R$ 137.002,75 R$ 137.002,75
13. ESQUADRIAS R$ 175.282,58 R$ 175.282,58
14. COBERTURA R$ 70.832,35 R$ 70.832,35
15. PONTOS DE LÓGICA R$ 7.242,37 R$ 7.242,37
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 7.263,30 R$ 7.263,30

Pagamento mensal R$ 165.299,99 R$ 180.567,52 R$ 172.718,17 R$ 232.281,04 R$ 214.347,85 R$ 222.340,77
13,92 % 15,20 % 14,54 % 19,56 % 18,05 % 18,72 %

Pagamentos acumulados R$ 165.299,99 R$ 345.867,51 R$ 518.585,68 R$ 750.866,72 R$ 965.214,57 R$ 1.187.555,34
13,92 % 29,12 % 43,67 % 63,23 % 81,28 % 100,00 %

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA
LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)
Atividade Valor período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Página 1 de 1
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0448

Assinado de forma digital 
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Dados: 2023.10.18 15:52:57 
-03'00'



Quadro de Composição do BDI

AC 4,11%

SG 0,81%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,59%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,33%

BDI DES 26,36%

Observações:

Data

Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO
CREA/CAU: 211.303.880-3
ART/RRT: RN20230643741

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BOM JESUS/RN quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0 MUNICÍPIO DE BOM JESUS

ANTONIO DIOGO 
ARAUJO:0694153
0448

Assinado de forma digital 
por ANTONIO DIOGO 
ARAUJO:06941530448 
Dados: 2023.10.18 
15:51:37 -03'00'


