




			QTD
meses	7,00	7,00000000	7,00
			7,00

			QTD
meses	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

			QTD
REGULARIZAÇÃO	(65*20+10,35)*7,26	9.513,1410000 0	9.513,14
REGULARIZAÇÃO CICLOVIA	(204*20+6,69)*1,33	5.435,2977000 0	5.435,30
			14.948,44

			QTD
REGULARIZAÇÃO	(65*20+10,35)*7,26	9.513,1410000 0	9.513,14
REGULARIZAÇÃO CICLOVIA	(204*20+6,69)*1,33	5.435,2977000 0	5.435,30
			14.948,44

			QTD
EDA	18,00	18,00000000	18,00
			18,00

			QTD
MFC05 - CIVLOVIA	(204*20+6,69)	4.086,69000000	4.086,69
MFC05 - ESTRADA	(65*20+10,35)*2,00	2.620,70000000	2.620,70
			6.707,39

			QTD
PLACAS	7,00	7,00000000	7,00
			7,00

			QTD
SUPORTE METALICO	7,00	7,00000000	7,00
			7,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	Pavimentação em intertravado e adequação ao tráfego do prolongamento da Avenida dos Arrecifes - Trecho São Miguel / Reduto	DATA : 18/09/2024		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em intertravado e adequação ao tráfego do prolongamento da Avenida dos Arrecifes - Trecho São Miguel / Reduto	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	São Miguel do Gostoso/RN	CAERN	2024/05 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	UNIDADES:	14948.44M2	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 153,96	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

5.3. 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (m²)

			QTD
PINTURA DE FAIXAS	((65*20)+10,35)*4*0,10	524,14000000	524,14
			524,14

ASLANN LEONETTE ARAÚJO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 210821783-5