



Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flor

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio  
Cotação : 20180723001

Pag.: 1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>VI. unitário</b>	<b>VI. total</b>
038883	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CIGANO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR	1,000	44.658,370	44.658,37
		<b>Valores médios :</b>	44.658,370	44.658,37



Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor  
Cotação : 20180723001

Pag.: 2

**Proponente**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>VI. unitário</b>	<b>VI. total</b>	<b>Situação</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR					
038883	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CIGANO	1,000	44.658,370	44.658,37	
		Total do(s) item(ns) :		44.658,37	
		Total geral :		44.658,37	



Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação : 20180723001

Pag.: 3

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Vi. unitário</b>	<b>Vi. total</b>
038883	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CIGANO	1,0000	44.658,370	44.658,37
			Total :	44.658,37