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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20240686689

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS DANIEL DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2117800963

Registro: 2117800963RN

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE VILA FLOR CPF/CNPJ: 08.169.278/0001-07

RUA JOSE CALAZANS Nº: 69

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VILA FLOR UF: RN CEP: 59192000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES Nº: S/N

Complemento: PRAÇA CENTRAL Bairro: CENTRO

Cidade: VILA FLOR UF: RN CEP: 59192000

Data de Início: 15/01/2024 Previsão de término: 19/04/2024 Coordenadas Geográficas: -6.315745, -35.076123

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE VILA FLOR CPF/CNPJ: 08.169.278/0001-07

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO PROJETOS (ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO) E  ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOSE
ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUCAS DANIEL DE ALMEIDA - CPF: 017.171.754-65

MUNICIPIO DE VILA FLOR - CNPJ: 08.169.278/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 26/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8205020065

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6y6b0
Impresso em: 27/03/2024 às 11:17:14 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte

LUCAS DANIEL DE 
ALMEIDA:01717175465

Assinado de forma digital por LUCAS 
DANIEL DE ALMEIDA:01717175465 
Dados: 2024.03.27 11:22:39 -03'00'





25,50%01/04/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 3.698,27 R$ 1.109,480,30000000SINAPI

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 18.321,07 R$ 1.832,110,10000000SINAPI

R$ 2.941,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.941,59

COMP 003 CARAMANCHÃO EM MADEIRA CUARÚ DE DIMENSÃO 7X30CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-51539965 MADEIRA JATOBÁ TRATADO - 7X30CM M R$ 225,00 R$ 225,001,00000000Composições

R$ 225,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,86 R$ 5,980,30100000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,87 R$ 6,260,30000000SINAPI

R$ 12,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 237,24

Lucas Daniel de Almeida
Engenheiro Civil

CREA: 2117800963
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25,50%01/04/2024 BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 IMPLANTAÇÃO R$ 806.391,57
R$ 131.340,79

16,31 %

R$ 145.896,31
18,07 %

R$ 145.896,31
18,07 %

R$ 172.481,80
21,35 %

R$ 134.570,10
16,71 %

R$ 76.206,26
9,49 % 100,00 %

R$ 806.391,57

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24.525,30
R$ 4.905,06

20,00 %

R$ 3.678,80
15,00 %

R$ 3.678,80
15,00 %

R$ 3.678,80
15,00 %

R$ 4.905,06
20,00 %

R$ 3.678,78
15,00 % 100,00 %

R$ 24.525,30

1.2 DEMOLIÇÕES R$ 4.604,92
R$ 4.604,92

100,00 % 100,00 %

R$ 4.604,92

1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 3.355,64
R$ 3.355,64

100,00 % 100,00 %

R$ 3.355,64

1.4 PAVIMENTAÇÃO R$ 216.480,60
R$ 54.120,15

25,00 %

R$ 54.120,15
25,00 %

R$ 54.120,15
25,00 %

R$ 54.120,15
25,00 % 100,00 %

R$ 216.480,60

1.5 INFRAESTRUTURA R$ 3.384,19
R$ 846,05

25,00 %

R$ 846,05
25,00 %

R$ 846,05
25,00 %

R$ 846,04
25,00 % 100,00 %

R$ 3.384,19

1.6 QUIOSQUES R$ 317.544,86
R$ 63.508,97

20,00 %

R$ 63.508,97
20,00 %

R$ 63.508,97
20,00 %

R$ 63.508,97
20,00 %

R$ 63.508,98
20,00 % 100,00 %

R$ 317.544,86

1.7 BANHEIROS R$ 158.282,24
R$ 23.742,34

15,00 %

R$ 23.742,34
15,00 %

R$ 47.484,67
30,00 %

R$ 63.312,89
40,00 % 100,00 %

R$ 158.282,24

1.8 EQUIPAMENTOS R$ 28.431,66
R$ 2.843,17

10,00 %

R$ 2.843,17
10,00 %

R$ 22.745,32
80,00 % 100,00 %

R$ 28.431,66

1.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 46.278,03
R$ 46.278,03

100,00 % 100,00 %

R$ 46.278,03

1.10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 2.142,49
R$ 2.142,49

100,00 % 100,00 %

R$ 2.142,49

1.11 PAISAGISMO R$ 1.361,64
R$ 1.361,64

100,00 % 100,00 %

R$ 1.361,64

R$ 806.391,57
R$ 131.340,79
R$ 131.340,79

R$ 145.896,31
R$ 277.237,10

R$ 145.896,31
R$ 423.133,41

R$ 172.481,80
R$ 595.615,21

R$ 134.570,10
R$ 730.185,31

R$ 76.206,26
R$ 806.391,57

R$ 806.391,57

Lucas Daniel de Almeida
Engenheiro Civil

CREA: 2117800963
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD

Placa de Obra 3*2 6,00 6,00

6,00

1.1.2. 0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UND)

QTD

Reforma da Praça 4 4,00 4,00

4,00

1.2.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA 184,06*0,04 7,36 7,36

7,36

1.2.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE 19,5*0,15 2,92 2,92

2,93

1.2.3. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M2)

QTD

DEMOLIÇÃO PISO DO
QUIOSQUE

19,50 19,50 19,50

19,50

1.2.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

QTD

19,50 19,50 19,50

19,50

1.2.5. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

QTD

19,50 19,50 19,50

19,50

1.2.6. S00021 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (m)

QTD

REMOÇÃO DE MEIO-FIO 230,13 230,13 230,13

230,13

1.3.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019 (M2)

QTD

2207,66 2.207,66 2.207,66

2.207,66

1.4.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

QTD

ÁREA RETIRADA COM AUX.
DO AUTOCAD

230,13 230,13 230,13

230,13

1.4.2. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

QTD

ÁREA RETIRADA COM AUX.
DO AUTOCAD

1973,43 1.973,43 1.973,43

ÁREA RETIRADA COM AUX.
DO AUTOCAD

234,23 234,23 234,23

2.207,66

1.4.3. 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

QTD

ÁREA RETIRADA COM AUX.
DO AUTOCAD

352,65 352,65 352,65

352,65

1.4.4. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023 (M2)

QTD

ÁREA RETIRADA COM AUX.
DO AUTOCAD

310,20*0,25 77,55 77,55

77,55

1.5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

QTD

BALDRAME- PLAY GROUND 39,80 39,80 39,80

39,80

1.6.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

QTD

ABERTURA DE VALA PARA
VIGA DOS QUIOSQUES

27,6*4*0,30*0,20 6,62 6,62

6,62

1.6.1.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

QTD

ATERRO DOS QUIOSQUES (13,87+13,87)*0,20*4 22,19 22,19

material escavado -6,62 -6,62 -6,62

15,57

1.6.2.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

QTD

CINTA DE FUNDAÇÃO 27,60*4 110,40 110,40

110,40

1.6.2.2. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AF_09/2023 (M2)

QTD

IMPERMEABILIZAÇÃO DA
VIGA BALDRAME

11,04*4 44,16 44,16

44,16

1.6.2.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

ARMAÇÃO DOS PILARES DOS
QUIOSQUES

4,34*4*0,616*10*4 427,75 427,75

427,75

1.6.2.4. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

VIGA SUPERIOR DOS
QUIOSQUES

24,20*4*0,395*4 152,94 152,94

152,94

1.6.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

ESTRIBOS PARA PILARES
DOS QUIOSQUES , NAS
DIMENSÕES DE 14X25CM

(32*0,83)*0,154*40 163,61 163,61

ESTRIBO PARA VIGAS DOS
QUIOSQUES

(162*0,83)*0,154*4 82,83 82,83

246,44

1.6.2.6. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

QTD

CONCRETO PARA PILARES E
VIGAS DOS QUIOSQUES

3,95*0,14*0,20*10*4+2
2,00*0,14*0,20*4

6,89 6,89

6,89

1.6.2.7. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

QTD

AREA DA LAJE X 4 UNIDADES
DE QUISQUES

7,20*6,50*4 187,20 187,20

187,20

1.6.2.8. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

QTD

PISO DOS QUIOSQUES 38,64*4 154,56 154,56

154,56

1.6.2.9. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021 (M2)

Página: 13



25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CONTRA PISO DE
REGULARIZAÇÃO DOS
QUIOSQUES COM 2CM DE
ESPESSURA

38,64*4 154,56 154,56

154,56

1.6.2.10. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

QTD

ALVENÁRIA DE FECHAMENTO
DOS QUIOSQUES, LIVRE DAS
ESQUADRIAS

87,02*4 348,08 348,08

348,08

1.6.2.11. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)

QTD

CHAPISCO DOS QUIOSQUES 87,02*2*4 696,16 696,16

696,16

1.6.2.12. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

QTD

EMBOÇO DOS QUIOSQUES 87,02*2*4 696,16 696,16

696,16

1.6.3.1. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

PISO PORCELANATO DOS
QUIOSQUES

5,70*5,00*4 114,00 114,00

114,00

1.6.3.2. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

QTD

PORCELANATO PAREDE JÁ
COM DESCONTO DAS
ESQUADRIAS

30,37*8 242,96 242,96

242,96

1.6.3.3. 104630 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM
PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE TETO DE
GESSO DOS QUIOSQUES

5,00*2,78*8 111,20 111,20

111,20

1.6.3.4. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PINTURA TETO DE GESSO
DOS QUIOSQUES

5,00*2,78*8 111,20 111,20

111,20

1.6.3.5. 93441 BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

PIAS DOS QUIOSQUES 1*8 8,00 8,00

8,00

1.6.3.6. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

QTD

TEXTURA EXTERNA 37,70*4 150,80 150,80

150,80

1.6.3.7. S04624 Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m²)

QTD

REVESTIMENTO EXTERNO
TIPO TIJOLINHO

20,92*4 83,68 83,68

83,68

1.6.3.8. I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

QTD

BANCA DE GRANITO 21,67*0,30*4 26,00 26,00

26,00

1.6.4.1. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

QTD

COBERTURA DOS
QUIOSQUES

3,20*5*4 64,00 64,00

64,00

1.6.4.2. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

QTD

COBERTURA DOS
QUIOSQUES

16*4 64,00 64,00

64,00

1.6.4.3. S00304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (m)

QTD

CHAPIM RUFO DOS
QUIOSQUES

17,04*4 68,16 68,16

68,16

1.6.4.4. 00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (M)
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CALHAS DOS QUIOSQUES 5*8 40,00 40,00

40,00

1.6.4.5. S02328 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira
(m2)

QTD

APLICAÇÃO DE VERNIZ EM
PERGOLAS DE MADEIRA

80,50 80,50 80,50

80,50

1.6.4.6. 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (M2)

QTD

LATERAL DO QUIOSQUE 01 1,95*7,20 14,04 14,04

ENTRE O QUIOSQUE 01 E 02 1,95*7,20 14,04 14,04

ENTRE O QUIOSQUE 02 E 03 1,95*7,20 14,04 14,04

ENTRE O QUIOSQUE 03 E 04 1,95*7,20 14,04 14,04

LATERAL DO QUIOSQUE 04 1,95*7,20 14,04 14,04

70,20

1.6.5.1. 90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

PORTAS DOS QUIOSQUES 8*1 8,00 8,00

8,00

1.6.5.2. S12710 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 (m2)

QTD

JANELA DE ROLO J01 E J02 1,70*1*16+ 5,00*1*8 67,20 67,20

67,20

1.6.5.3. 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

QTD

ALIZAIS DAS PORTAS DOS
QUIOSQUES

10,20*8 81,60 81,60

81,60

1.6.5.4. 91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

BATENTE DAS PORTAS DOS
QUIOSQUES

8 8,00 8,00

8,00

1.6.5.5. 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

FECHADURA DAS PORTAS
DOS QUIOSQUES

8 8,00 8,00

8,00
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.6.1. 104477 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

QTD

INTERRUPTOR E TOMADA
SIMPLES  DOS QUIOSQUES

1*8 8,00 8,00

8,00

1.6.6.2. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

QTD

TOMADAS DUPLAS PARA OS
QUIOSQUES

3*8 24,00 24,00

24,00

1.6.6.3. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DOS QUIOSQUES

1*8 8,00 8,00

8,00

1.6.6.4. S12021 Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232
ou similar), completa,  com lampada tubo led (un)

QTD

LUMINÁRIAS DOS
QUIOSQUES

1*8 8,00 8,00

8,00

1.6.6.5. S08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v (un)

QTD

8 8,00 8,00

8,00

1.6.6.6. C1087 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

QTD

8 8,00 8,00

8,00

1.6.7.1. 104662 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (UN)

QTD

PONTOS HIDRÁULICOS
INTERNOS DOS QUIOSQUES

1*8 8,00 8,00

8,00

1.6.7.2. 104679 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E
FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (UN)
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PONTO DE ESGOTO DOS
QUIOSQUES

1*8 8,00 8,00

8,00

1.6.7.3. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

CAIXA DE GOSDURA DOS
QUIOSQUES

1*8 8,00 8,00

8,00

1.6.7.4. 89971 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

8 8,00 8,00

8,00

1.6.7.5. S01712 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros) (un)

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.6.7.6. S98079S Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0
m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020 (un)

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.7.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO PARA
ALVENÁRIA DE
EMBASAMENTO

37,90*0,30 11,37 11,37

11,37

1.7.1.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

QTD

ATERRO DO BANHEIRO 12,95*6,00*0,10 7,77 7,77

7,77

1.7.2.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

QTD

45,4 45,40 45,40

45,40

1.7.2.2. S09443 Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos (m2)

QTD

27,96 27,96 27,96

27,96

1.7.2.3. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO- PISO DO BANHEIRO

12,95*6,00 77,70 77,70

77,70

1.7.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

PILARES DOS BANHEIRO
14X25

(40*4)*0,616 98,56 98,56

98,56

1.7.2.5. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

VIGA SUPERIOR 14X20 45,40*4 181,60 181,60

181,60

1.7.2.6. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

ESTRIBOS DAS COLUNAS DO
BANHEIRO NA DIMENSÃO DE
14X25CM

(32*0,83)*0,154*13 53,17 53,17

ESTRIBOS DAS VIGAS DO
BANHEIRO NA DIMENSÃO
14X25CM

(313*0,83)*0,154 40,01 40,01

93,18

1.7.2.7. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

QTD

LAJE DOS BANHEIROS 4,8*13,95 66,96 66,96

66,96

1.7.2.8. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

QTD

CONCRETO PARA OS
PILARES DO BANHEIRO NA
DIMENSÃO DE 14X25CM

(4,80*0,14*0,25)*13 2,18 2,18

CONCRETO PARA AS VIGAS
DO BANEIRO NA DIMENSÃO
14X25CM

46,90*0,14*0,25 1,64 1,64

3,82

1.7.2.9. 103351 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

QTD

ALVENÁRIA LIVRE DAS
ESQUADRIAS

114,83 114,83 114,83

114,83

1.7.2.10. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

CHAPISCO DOS BANHEIROS 229,66 229,66 229,66

229,66

1.7.2.11. 104217 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA
DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

QTD

EMBOÇO DOS BANHEIROS 229,66 229,66 229,66

229,66

1.7.2.12. 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

QTD

CONTRA PISO DO BANHEIRO 71,22 71,22 71,22

71,22

1.7.3.1. S04624 Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m²)

QTD

30,26 30,26 30,26

30,26

1.7.3.2. 104606 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

QTD

PISO DO BANHEIRO 12,95*4,20 54,39 54,39

54,39

1.7.3.3. 104630 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM
PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 (M2)

QTD

GESSO DO BANHEIRO 39,40 39,40 39,40

39,40

1.7.3.4. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

QTD

PINTURA TETO 57,14 57,14 57,14

57,14

1.7.3.5. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (M2)

QTD

PINTURA INTERNA DO
BANHEIRO

114,83 114,83 114,83

114,83

1.7.3.6. S00191 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 (m2)

Página: 20



25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

19,47 19,47 19,47

19,47

1.7.3.7. I02080 Tampo/bancada de granito preto e=2cm (m2)

QTD

(3,20*0,50)*2 3,20 3,20

3,20

1.7.3.8. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

8 8,00 8,00

8,00

1.7.3.9. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

6 6,00 6,00

6,00

1.7.3.10. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

6 6,00 6,00

6,00

1.7.4.1. 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (M2)

QTD

14,15 14,15 14,15

14,15

1.7.4.2. S02328 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira
(m2)

QTD

APLICAÇÃO DE VERNIZ 2
DEMÃOS EM PERGOLAS DE
MADEIRA

14,15 14,15 14,15

14,15

1.7.4.3. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

QTD

27,5 27,50 27,50

27,50

1.7.4.4. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

QTD

27,50 27,50 27,50

27,50
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.4.5. S00304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (m)

QTD

24 24,00 24,00

24,00

1.7.4.6. 00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (M)

QTD

13 13,00 13,00

13,00

1.7.4.7. 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (M2)

QTD

FACHADA FRONTAL DOS
BANHEIROS

1*14,15 14,15 14,15

14,15

1.7.5.1. 100692 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO
POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

2 2,00 2,00

2,00

1.7.5.2. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

PORTAS INTERNAS DO
BANHEIRO

(1,60*0,60)*6 5,76 5,76

5,76

1.7.5.3. 90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

2 2,00 2,00

2,00

1.7.5.4. 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

QTD

10,80*2 21,60 21,60

21,60

1.7.5.5. 91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

2 2,00 2,00

2,00

1.7.5.6. I12797 Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos,
dobradiças ou roldanas e fechadura (m2)
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

JANELA DE ALUMINIO TIPO
BOCA DE LOBO

(3,70*0,50)*2 3,70 3,70

3,70

1.7.6.1. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

QTD

5 5,00 5,00

5,00

1.7.6.2. S12021 Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232
ou similar), completa,  com lampada tubo led (un)

QTD

4 4,00 4,00

4,00

1.7.6.3. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

QTD

4 4,00 4,00

4,00

1.7.6.4. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.7.6.5. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

3 3,00 3,00

3,00

1.7.7.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

QTD

21 21,00 21,00

21,00

1.7.7.2. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

QTD

8 8,00 8,00

8,00

1.7.7.3. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

6 6,00 6,00

6,00

1.7.7.4. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)
(un)

QTD

13 13,00 13,00

13,00

1.7.7.5. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

2 2,00 2,00

2,00

1.7.7.6. 00036521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30*
CM (L X C) (UN)

QTD

2 2,00 2,00

2,00

1.7.7.7. S86906S Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.
af_01/2020 (un)

QTD

8 8,00 8,00

8,00

1.7.7.8. S10345 Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com
canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação (un)

QTD

3 3,00 3,00

3,00

1.7.7.9. 102622 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

12 12,00 12,00

12,00

1.7.7.10. 89971 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.7.7.11. S01712 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros) (un)

QTD

1 1,00 1,00

1,00
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25,50%25/03/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.7.12. S98079S Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0
m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020 (un)

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.7.7.13. 00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) (UN)

QTD

TORNEIRAS DO BANHEIRO 8 8,00 8,00

8,00

1.7.7.14. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

SIFÃO DAS CUBAS DO
BANHEIRO

8 8,00 8,00

8,00

1.7.7.15. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

ENGATE PARA AS TORNEIRAS
DO BANHEIRO

8 8,00 8,00

8,00

1.7.7.16. 94769 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QTD

FLAGE DE 50 MM PARA AS
CAIXAS D'ÁGUAS

12 12,00 12,00

12,00

1.8.1. S02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive
pintura (un)

QTD

ÁREA RETIRADA COM AUX.
DO AUTOCAD

10 10,00 10,00

10,00

1.8.2. COMP 003 CARAMANCHÃO EM MADEIRA CUARÚ DE DIMENSÃO 7X30CM (M2)

QTD

21,45 21,45 21,45

21,45

1.8.3. S02328 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira (m2)

QTD

APLICAÇÃO DE VERNIZ NO
CARAMACHÃO

21,45 21,45 21,45

21,45

1.8.4. S13082 Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar (un)
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LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.8.5. S13086 Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar (un)

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.8.6. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

QTD

1 1,00 1,00

1,00

1.8.7. S12114 Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos
em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (Un)

QTD

2 2,00 2,00

2,00

1.9.1. S04429 Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

QTD

CAIXA DE INSPEÇÃO DA
ELÉTRICA

30 30,00 30,00

30,00

1.9.2. 100623 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS,
SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

QTD

9 9,00 9,00

9,00

1.9.3. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

QTD

Lâmpada das Luminárias 18 18,00 18,00

18,00

1.10.1. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1
MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (UN)

QTD

PONTOS DE ÁGUA DO
CANTEIRO

1 1,00 1,00

1,00

1.10.2. 104664 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO
(PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)
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LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

Pontos de água para irrigação
dos jardins

5 5,00 5,00

5,00

1.10.3. 00007603 TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO,
PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) (UN)

QTD

Torneiras para Jardim 5 5,00 5,00

5,00

1.10.4. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

TUBO PVC PARA INSTALAÇÃO
DE PONTOS DE ÁGUA PARA
TORNEIRAS DO JARDIM

30*5 150,00 150,00

150,00

1.11.1. C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

QTD

6 6,00 6,00

6,00

Lucas Daniel de Almeida
Engenheiro Civil

CREA: 2117800963
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CENTRAL. 

LOCAL: VILA FLOR / RN  

 

01 – INTRODUÇÃO 

 

- As especificações descritas abaixo tem por objetivo estabelecer as normas 

técnicas que deverão ser obedecidas na execução das obras de REFORMA DA PRAÇA 

CENTRAL, NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN e fixar as obrigações e direitos do Município 

de Vila Flor, doravante PROPRIETÁRIO, e da empresa contratada, sempre adiante designada 

EMPREITEIRO, à qual é confiada a execução das obras e serviços, bem como as 

características dos materiais a serem empregados 

 

02 – GENERALIDADES  

- Para a construção contratada, o EMPREITEIRO fornecerá todos os 

materiais, maquinismo, ferramentas, equipamentos e acessórios, água, luz, força, transporte e 

mão de obra que deverá ser experiente e esmerado, tanto em seguir as especificações, como 

no acabamento dos serviços. E o que mais necessário for para a perfeita execução e completo 

acabamento da obra já citada; 

- O EMPREITEIRO na incumbência de registrar e regularizar a obra junto ao 

CREA/RN, bem como nas demais repartições competentes; 

- O EMPREITEIRO obrigar-se a executar a obra exatamente como está 

descrito no memorial descritivo e nessa especificação técnica, assim como os projetos 

complementares que sejam fornecidos pela FISCALIZAÇÃO; 

- O PROPRIETÁRIO nomeará um fiscal, doravante denominado 

FISCALIZAÇÃO, que tem poderes para fazer as adaptações necessárias no projeto original 

durante a execução da obra; 

- No caso de divergência entre estas especificações e o projeto mencionado, 

fica estabelecido para todos os efeitos, que prevalecerão sempre as ressalvas e disposições 

destas especificações. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos e destas 

especificações, será sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 



 
03 - EMOLUMENTOS 

- O EMPREITEIRO é obrigado a obter, à sua custa, todas as licenças, 

prorrogações de licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos prescritos por lei, 

observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obras e segurança pública; 

04 Cabe ao empreiteiro todas as providências que se fizerem necessárias, junto 

às repartições públicas, de previdência e organizações concessionárias de serviços públicas, 

obrigando-se ao cumprimento de quaisquer formalidades exigidas. 

 

 

 

05 - DA FISCALIZAÇÃO 

Ao PROPRIETÁRIO assiste o direito de fiscalizar a construção como melhor lhe 

aprouver, designando para tal fim técnico da sua confiança. 

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão parcial ou 

total das obras, caso não sejam atendidas, dentro de quarenta e oito horas, as reclamações 

porventura realizadas por motivo de defeitos essenciais na execução das obras, aplicação 

errada de materiais ou emprego de materiais já rejeitados, independentes de outras penalidades 

que possam ser aplicadas ao EMPREITEIRO. 

É vedado à FISCALIZAÇÃO dar ordens diretas ao encarregado e aos operários. 

Estas deverão ser transmitidas diretamente ao EMPREITEIRO ou seus prepostos. 

Todos os atos da FISCALIZAÇÃO deveram estar registrados no livro de 

ocorrências ou diário de obra. Sendo estes de reponsabilidade do EMPREITEIRO a sua 

aquisição e manutenção no canteiro de obras. 

 

06 - DAS SUB-EMPREITADAS E OUTROS SERVIÇOS 

O EMPREITEIRO não poderá subempreitar as obras e serviços contratados 

no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente para cada serviço, mantendo, 

porém, a sua responsabilidade direta junto ao PROPRIETÁRIO; 

A direção da obra ficará a cargo de um engenheiro civil ou de um arquiteto, 

devidamente registrado no CREA/RN, auxiliado por um encarregado geral, que na sua 

ausência o representará, devendo estar presente no recinto dos trabalhos durante todas 



 
as horas de serviço, a fim de atender, a qualquer tempo, à FISCALIZAÇÃO e prestar-

lhe todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento da obra. 

 

07 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS  

 

6.1 - Disposições Gerais 

Todos os materiais a serem empregados na construção deverão satisfazer às 

presentes especificações e serão submetidos a exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, 

antes da sua aplicação, especialmente aqueles ditos "a juízo da fiscalização"; 

Obriga-se o empreiteiro a retirar do canteiro de obras todos os materiais 

impugnados pela fiscalização, dentro do prazo de 24 horas; 

Se as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 

materiais especificados por outros equivalentes, só se poderá dar a referida substituição 

mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 

 

 

 

 

6.2 - Água 

Deverá ser potável (doce, insípida, inodora e cristalina), isenta de óleos, 

ácidos, sais alcalinos e outras substâncias que possam prejudicar o endurecimento das 

argamassas e dos concretos. 

6.3 - Areia 

Nas argamassas e concretos será quartzosa, pura, isenta de substâncias 

orgânicas e sais deliqüescentes, de grãos irregulares e angulosos. Para os concretos, 

deverá obedecer à EB-24. 

6.4 – Cimento  

Deverá ser utilizado Cimento Portland CP II F 32 de qualquer marca existente 

no mercado. Estando o mesmo dentro da validade e em perfeitas condições de uso. 



 
 

7 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

7.0 – Serviços Preliminares 

A placa da obra deverá ser afixada inicialmente de acordo com o modelo 

disposto pela FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de demolição deverão executados em perfeita obediência as 

normas regulamentadoras de segurança. A EMPREITEIRA deve ainda atentar para o 

uso dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, afim de manter o colaborador 

sempre seguro. 

O material proveniente da demolição será retirado da obra pelo Empreiteiro, 

pois há no orçamento previsão para tal. 

 

7.1 – Movimento de Terra 

As escavações devem observar rigorosamente a norma técnica e de 

segurança. Caso haja necessidade as valas com maior profundidade deverão ser 

escoradas, de modo a evitar a queda de barreiras. Todo material escavado deverá ser 

reutilizado em ações de aterros e/ou reaterros. 

Os fundos das valas deverão ser compactados manualmente com ajuda de 

um maço ou mecanicamente com compactadores do tipo placa. O reaterro de valas 

deve ser feito em camadas e uma espessura não acima de 20 cm, cada camada. 

 

7.2 – Alvenaria 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, 

nas dimensões nominais de 09x19x19 cm, classe 10 (resistência mínima à compressão 

na área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:6 

(cimento: cal hidratada: areia), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, 

parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 

 

7.3 – Pavimentação 



 
Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, 

paredes ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 5 

(cinco) centímetros de espessura. 

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto 

mínimo de 350 kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 

2 e com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm2. 

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver 

perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que 

todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou 

corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure. 

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou 

porta externa, para o perfeito escoamento de água. 

Sobre o contrapiso deverá ser executado piso em alta resistência do tipo 

granilite/granitina com 8 mm de espessura e juntas de dilatação plásticas, distâncias 

1x1 m, inclusive polimento. 

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com 

caimento para os ralos. 

A calçada de contorno e externa deverá ser executada em piso de blocos de 

concreto intertravados com dimensões de 10x20x6 cm. Devendo-se observar as 

indicações de cores no projeto arquitetônico. 

Para preparação da base dos piso , verificar se a base está curada há mais 

de 14 dias, limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias 

do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, 

tábuas ou outro processo, durante a construção; 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com 

retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, 

durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos. 



 
As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas 

estruturais permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto estrutural do 

edifício e indicada em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem 

também preenchidas com material elastômero como selante com material de 

enchimento no fundo da junta. 

.7.4 – Fundação e Estrutura 

As edificações da guarita, administração/serviços e piquenique devem ter 

suas fundações do tipo rasa e compostas por blocos de concreto ciclópico e (cinta no 

caso do muro) viga bladrame em concreto armado. 

A estrutura será composta de pilares e vigas em concreto armado. As lajes 

serão do tipo pré-moldadas. Sendo elas com nervuras treliçadas com fechamento em 

blocos cerâmicos. 

- O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente à sua preparação, sem 

interrupção. 

- A colocação do concreto é feita em camadas horizontais, uma após outra, 

com a presteza necessária, para que se ligue intimamente, sendo fortemente 

comprimido ou vibrado, enquanto estiver fresco. 

- A imersão do concreto deve ser feita com o máximo cuidado, para evitar a 

diluição ou deslavamento. 

- Não se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraída a 

borra depositada sobre a camada anterior. Cada camada é sempre assentada em 

condições de fazer liga com a anterior e, se esta estiver solidificada, deve ser 

primeiramente picada, varrida e umedecida antes de receber a nova camada de 

concreto. 

- Qualquer construção sobre o concreto, só deve começar depois de 

verificada sua solidificação. 

- Os diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados 

e perfeitamente misturados, na dosagem indicada, de modo a oferecer massa plástica 

e homogênea, de cor uniforme, que se adaptem as fôrmas, sem ocasionar a separação 

entre os elementos. 



 
- Quando a mistura for feita à mão, deve ser sobre o estrado de madeira ou 

equivalente, de modo a evitar a agregação de qualquer material estranho. 

- Quando forem usadas betoneiras ou misturadores mecânicos, a massa só 

é considerada em boas condições após certo número de revoluções, até que a 

consistência seja adequada. 

- A colocação nas fôrmas é feita com cuidados necessários, para não 

deformar, deslocar a armadura ou danificar as fôrmas. 

- No caso de suspensão do serviço, que só se faz nas partes menos fatigadas 

da construção, são deixadas, antes da pega, amarrações convenientes, com superfícies 

rugosas para a continuação do trabalho, aplicando-se produtos a base de epóxi para 

perfeita junção entre o concreto antigo e o novo. 

- Quando for transportado por gravidade, é indispensável, que seja 

novamente misturado à mão, antes de ser aplicado. 

- Cuidados necessários devem ser tomados, para que a massa se mantenha 

úmida, no mínimo, durante os sete primeiros dias. 

 

Aço das armaduras: 

- O aço para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se 

as crostas de barro, manchas de óleo, graxas, etc. 

- As armaduras devem ocupar exatamente a posição que o cálculo 

determinar, sendo para tal, fortemente amarrado com arame. 

- Não se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhões que 

apresentarem ângulos vivos. 

- Não é permitida emenda de vergalhões nas secções de tensão ou tração 

máxima. 

- A camada de concreto, sobre as armaduras não deve ser inferior a 3 (três) 

centímetros de espessura para as peças em contato com solo e a 2 (dois) centímetros 

para as peças revestidas e abrigadas. 

- Os ferros utilizados nas armaduras serão CA-50 ou CA-60 conforme projeto 

estrutural. 



 
 

IMPERMEABILIZAÇÕES 

As vigas baldrames deverão serem impermeabilizadas com aplicação de 

emulsão asfáltica em três faces: laterais e superior. Devendo, por tanto, o 

EMPREITEIRO, só efetuar o início das alvenarias após a devida impermeabilização das 

vigas baldrames. 

Para as lajes, que estarão expostas as intempéries, deverá ser executada 

impermeabilização com manta asfáltica, aplicada a quente, de espessura mínima de 

3mm. Sobre a laje deverá executada camada de regularização em argamassa de 

cimento e areia, esta será procedida de pintura prime de base asfáltica para depois ser 

instalada a manta. Após a conclusão da manta deverá ser executada proteção 

mecânica em argamassa de cimento e areia. Deve se observar o perfeito engastamento 

da manta na parede da platibanda. Tala transpasse não poderá ser inferior a 20 cm de 

altura, 

 

7.5 – Instalações Hidrossanitários 

Deverá ser instalada entrada de água no padrão da concessionária local. Para 

a distribuição, em seus diversos ramais, deverão serem instalados tubos em PVC rígido pra 

água fria. O sistema de esgotamento sanitário será composto com tubos e conexões em 

PVC rígido, caixas de inspeção e passgem, assim como o sistema de tratamento de esgoto, 

que deverá ser composto por fossa, filtro anaerobico e sumidouro. 

 Adotar aqui todas as recomendações já descritas para tubos de PVC rígido 

soldável, água, inclusive conexões. 

BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX. 

As bancadas deverão ser em Granito Preto Absoluto, testeira de 15cm, 

acabamento liso; conforme dimensões no projeto. 

As cubas da cozinha deverão ser em aço inox. Conforme dimensões indicadas 

no memorial descritivo. 

Louças, metais e acessórios. 

 sifão simples para pias e lavatórios 

 válvula de escoamento cromada com ladrão 



 
 válvula de descarga cromada, 1 1/2” 

 tubo de ligação para bacia, PVC 

 acabamento para válvulas de descargas em metal cromado, 

 torneira de parede (na cozinha), acabamento cromado, bica alta 

 torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com 

temporizador, cromada 

 barra de apoio reta em aço inoxidável tipo aisi 304, diâmetro de 38 mm, 

comprimentos: 80cm. 

Aparelhos e acessórios sanitários 

 lavatório sem coluna suspensa, cor branco. 

 bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, 

conexões de entrada e demais acessórios cromados 

 os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, 

considerada a pressão de serviços projetada, conforme indicação dos projetos. 

 anel de vedação para bacias sanitárias 

 

7.7 – Instalações Elétricas 

Todo o parque deverá ser iluminado atrás de postes metálicos, dimensões 

especificadas no orçamento, com luminárias em led de potência mínima de 36 w. 

As unidades, edificações, deverão possuir iluminação com luminárias de 

embutir/sobrepor em led.  

Para todos os serviços de instalações elétricas, utilizar sempre materiais e 

produtos de 1ª qualidade, em completa conformidade com as normas da ABNT, aprovados 

pelo INMETRO, produzidos por fabricante brasileiro de renome nacional e de durabilidade 

e resistência reconhecidos. É vedada a utilização de produtos de baixa qualidade (do tipo 

chineses, paraguaios e tailandeses, dentre outros). Todos os trabalhos deverão ser 

executados por eletricista profissional (técnico especializado).  

Uma amostra deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização com 

antecedência; 

Obedecer a todas as normas e exigências da A.B.N.T.; 

 

Acabamentos interruptores e tomadas. 



 
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (os), 

resistente a chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações uv para 

evitar amarelamentos. 

 As instalações deverão serem entregues em perfeito funcionamento, para tanto a 

FISCALIZAÇÃO deve proceder os testes necessários. 

 

7.8 – Revestimento 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão 

inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por 

toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o 

seu pé-direito e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto 

executivo de arquitetura. 

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada 

mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de 

espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser 

adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas 

quantidades indicadas pelo fabricante. 

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre 

outros: 

o A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que 

não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por 

conseguinte a resistência do chapisco; 

o O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

o O recobrimento total da superfície em questão.. 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo 

paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média 

peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura 

homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 



 
trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, 

restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 

sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será 

feito com esponja densa. 

O revestimento em placas cerâmicas em paredes, dimensões conforme 

projeto, linha branco eou vermelha retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 2mm, 

assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do piso até forro, 

apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, 

dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi 

em cor branca. 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios 

existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou 

lajotas com os furos no sentido da espessura da parede. 

 

7.9 – Esquadrias 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com 

requadro de fechamento em madeira maciça. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e 

isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

As folhas respeitarão o padrão comercial: 70, 80 e/ou 90 cm . 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de 

obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de 

Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser 

entregue para a fiscalização juntamente com a medição. 

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de 

solvente) em cor a definir. 

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. 



 
Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber 

pintura. 

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as 

portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito 

acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a 

suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e 

serem fornecidas em duas vias. 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio 

anodizado natural e as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, 

características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de 

esquadrias (janelas e portas). 

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-

1226/89. 

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de 

água (NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em 

edificação - resistência à carga de vento (NBR-6497). 

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-

NB-167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT. 

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as 

normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo 

de oxidação anódico para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com 

espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes após a 

anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis. 

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, 

inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas 

em total conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura. 



 
As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com 

liga de alumínio que apresentem as seguintes características: 

• - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa 

• - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa 

• - Alongamento (50 mm): 18% a 10% 

• - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68. 

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado 

pelas definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de 

alumínio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência 

mecânica. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, 

emendas nas peças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá 

vedação perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer 

vazamento será imediatamente corrigido. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, 

limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de 

laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, 

atritos e/ou outros defeitos. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados 

bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. 

As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou 

de escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram 

distorções quando aparafusadas aos chumbadores. 

As barras e os perfis serão necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as 

roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, 

alças e demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando 

funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo. 

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os 

levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, 



 
assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das 

mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. 

 

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção 

em papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as 

peças e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias 

com arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de 

proteção só será efetuada no momento da colocação da esquadria. 

 

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) 

deverão possuir trincos para fechamento interno. 

Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado. 

 

As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em 

alumínio comprimento 40cm. 

As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, 

em aço esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 

7199. 

 

7.10 – Pintura 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem 

inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 



 
Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá 

ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre 

demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 

adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 

aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem 

escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico 

As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com 

líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento 

fosco. 

Obs.: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Todas as paredes internas deverão receber pintura a base de tinta latex 

semibrilho. As paredes externas deverão receber pintura a base de tinta latex PVA 

acrilica. As portas, laminadas e maciças, deverão receber pintura em esmalte sintético 

na cor branco gelo. A pintura deverá apresentar-se uniforme, sem manchas e sem 

riscos de pincel ou rolo. 

 

7.11 – Paisagismo 

Adubação – É recomendado, de modo geral, a correção do Ph e a fertilização do solo: Para 

tanto, recomenda-se que a correção deve ser realizada com no mínimo um mês de 

antecedência, misturando a terra da própria cova com 0,5 kg de corretivo. 

A adubação deve ser feita no ato do plantio misturando a terra da própria cova, com 3 Kg 

de adubo orgânico e 0,2 Kg de adubo químico. 

Plantio – o plantio da muda deve ser cuidadoso, evitando-se o dobramento do sistema 

radicular que pode causar o enovelamento e a morte da planta em períodos mais 



 
tardios. No ato do plantio deve-se deixar uma superfície côncava no entorno da muda 

para captação de água da chuva ou irrigação. 

Época de Plantio/Irrigação – Aconselha-se efetuar o plantio na época das chuvas ou 

próximo a estes períodos com auxílio de irrigação na cova (4 litros de água por cova); 

A irrigação deve continuar por um período de 90 dias. Nos primeiros 30 dias a irrigação é 

diária, nos 60 dias restantes é de forma alternada (dia sim e dia não). 

Combate/Controle às formigas – O combate a formiga deve ser feito com antecedência de 

uma semana em relação ao plantio, tratando-se a área em faixas laterais de menos de 

25 metros de cada lado das linhas do plantio. 

Este tratamento deve ser feito com formicida, seguindo-se as recomendações técnicas da 

embalagem.  

 

7.12 – Canal de água pluviais 

O canal de captação de águas pluviais, naturalmente, formado ao longo da área 

do parque será executado com secção trapezoidal e em concreto armado. Possuirá 

paredes e piso em concreto armado com espessura de 7 cm. 

 O leito do canal deverá ser regularizado e observada a inclinação mínima de 2%, para 

escoamento gravitacional das águas. Suas abas severão serem uniformizadas, através 

de corte e aterro compesado, proceddidade de compactação mecânica ou manua, de 

forma se tornar uniforme. 

 Após a uniformização do leito e das abas, deverá ser intalada lona plástica para o 

isolamento do concreto, a ser lançado. Após a intalação da lona, deverá ser afixada 

malha em aço do tipo Q-92.  O EMPREITEIRO deve observar a instalação de 

espaçadores, de modo a posicionar perfeitamente a tela.  

 

 As abas deverão ser concretadas com auxilio de forma em chapa de madeira 

plastificada, de modo a garantir a perfeita concretagem e acabamento. 

As abas não poderão ter inclinação superior a 60º, em relação ao plano superior. 

 

7.13 – Serviços Complementares 



 
A obra deverá ser completamente limpa depois de acabada. Não poderá 

existir no local, ou em sua circunvizinhança, tijolos, paus, sarrafos, pregos ou quaisquer 

outros materiais que possam causar acidentes ou danos físicos aos usuários do 

Equipamento Comunitário ou de pessoas que transitem nas suas proximidades. 

O material resultante da limpeza deverá ser depositado em local apropriado, 

longe do alcance de curiosos e de centros urbanos. O depósito deverá ser feito de modo 

a não agredir o meio ambiente. 
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25,50%01/04/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

IMPLANTAÇÃO R$ 806.391,571

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24.525,301.1

1.1.1 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

R$ 395,85 R$ 2.375,10SINAPI

1.1.2 6,00UND0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 3.691,70 R$ 22.150,20Composições
Próprias

DEMOLIÇÕES R$ 4.604,921.2

1.2.1 7,36M3104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 136,57 R$ 1.005,16SINAPI

1.2.2 2,93M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 61,66 R$ 180,66SINAPI

1.2.3 19,50M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 24,67 R$ 481,07SINAPI

1.2.4 19,50M297647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 3,80 R$ 74,10SINAPI

1.2.5 19,50M297650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 8,20 R$ 159,90SINAPI

1.2.6 230,13mS00021 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado R$ 11,75 R$ 2.704,03ORSE

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 3.355,641.3

1.3.1 2.207,66M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 R$ 1,52 R$ 3.355,64SINAPI

PAVIMENTAÇÃO R$ 216.480,601.4

1.4.1 230,13M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,28 R$ 12.491,46SINAPI

1.4.2 2.207,66M292396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

R$ 75,74 R$ 167.208,17SINAPI

1.4.3 352,65M293680
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

R$ 84,98 R$ 29.968,20SINAPI

1.4.4 77,55M2104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023

R$ 87,85 R$ 6.812,77SINAPI

INFRAESTRUTURA R$ 3.384,191.5

1.5.1 39,80M93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016 R$ 85,03 R$ 3.384,19SINAPI

QUIOSQUES R$ 317.544,861.6

MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.350,841.6.1

1.6.1.1 6,62M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 R$ 93,08 R$ 616,19SINAPI

1.6.1.2 15,57M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023 R$ 111,41 R$ 1.734,65SINAPI

ESTRUTURA R$ 132.266,921.6.2

1.6.2.1 110,40M93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016 R$ 85,03 R$ 9.387,31SINAPI

1.6.2.2 44,16M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 R$ 50,17 R$ 2.215,51SINAPI

1.6.2.3 427,75KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 15,24 R$ 6.518,91SINAPI

1.6.2.4 152,94KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 16,92 R$ 2.587,74SINAPI

1.6.2.5 246,44KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 18,30 R$ 4.509,85SINAPI

1.6.2.6 6,89M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

R$ 608,88 R$ 4.195,18SINAPI

1.6.2.7 187,20M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

R$ 169,43 R$ 31.717,30SINAPI

1.6.2.8 154,56M295240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_01/2024

R$ 22,05 R$ 3.408,05SINAPI
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25,50%01/04/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.6.2.9 154,56M288476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

R$ 27,37 R$ 4.230,31SINAPI

1.6.2.10 348,08M2103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 92,02 R$ 32.030,32SINAPI

1.6.2.11 696,16M287894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 7,29 R$ 5.075,01SINAPI

1.6.2.12 696,16M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

R$ 37,91 R$ 26.391,43SINAPI

ACABAMENTO R$ 74.352,091.6.3

1.6.3.1 114,00M287251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

R$ 61,39 R$ 6.998,46SINAPI

1.6.3.2 242,96M287273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

R$ 88,64 R$ 21.535,97SINAPI

1.6.3.3 111,20M2104630

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ
DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE
1,0CM. AF_03/2023

R$ 36,88 R$ 4.101,06SINAPI

1.6.3.4 111,20M2104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 12,69 R$ 1.411,13SINAPI

1.6.3.5 8,00UN93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL,
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM,
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

R$ 1.457,73 R$ 11.661,84SINAPI

1.6.3.6 150,80M295305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 14,96 R$ 2.255,97SINAPI

1.6.3.7 83,68m²S04624

Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK
gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base
ou emboço

R$ 113,75 R$ 9.518,60ORSE

1.6.3.8 26,00m2I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm R$ 648,81 R$ 16.869,06ORSE

COBERTURA R$ 39.702,491.6.4

1.6.4.1 64,00M292543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

R$ 32,02 R$ 2.049,28SINAPI

1.6.4.2 64,00M294210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 80,68 R$ 5.163,52SINAPI

1.6.4.3 68,16mS00304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm R$ 47,68 R$ 3.249,87ORSE

1.6.4.4 40,00M00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 50 CM R$ 56,83 R$ 2.273,20SINAPI

1.6.4.5 80,50m2S02328 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz
poliuretano sobre superfícies de madeira R$ 19,15 R$ 1.541,58ORSE

1.6.4.6 70,20M2103315
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

R$ 362,18 R$ 25.425,04SINAPI

ESQUADRIAS R$ 41.786,131.6.5

1.6.5.1 8,00UN90825

PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 883,55 R$ 7.068,40SINAPI

1.6.5.2 67,20m2S12710 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço
galvanizado nº 22 R$ 444,85 R$ 29.893,92ORSE

1.6.5.3 81,60M100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 9,83 R$ 802,13SINAPI

1.6.5.4 8,00UN91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 379,34 R$ 3.034,72SINAPI
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25,50%01/04/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.6.5.5 8,00UN91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 123,37 R$ 986,96SINAPI

INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 8.979,441.6.6

1.6.6.1 8,00UN104477

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM
NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_11/2022

R$ 151,29 R$ 1.210,32SINAPI

1.6.6.2 24,00UN104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

R$ 157,06 R$ 3.769,44SINAPI

1.6.6.3 8,00UN101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 99,95 R$ 799,60SINAPI

1.6.6.4 8,00unS12021
Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo
led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa,
com lampada tubo led

R$ 221,38 R$ 1.771,04ORSE

1.6.6.5 8,00unS08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v R$ 80,85 R$ 646,80ORSE

1.6.6.6 8,00UNC1087 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A R$ 97,78 R$ 782,24SEINFRA

INSTALAÇÃO HIDROSSÁNITARIA R$ 18.106,951.6.7

1.6.7.1 8,00UN104662

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA
PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E
DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES,
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

R$ 440,19 R$ 3.521,52SINAPI

1.6.7.2 8,00UN104679

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA
ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM
PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS,
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO.
AF_05/2023

R$ 179,77 R$ 1.438,16SINAPI

1.6.7.3 8,00UN98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

R$ 219,12 R$ 1.752,96SINAPI

1.6.7.4 8,00UN89971

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

R$ 50,60 R$ 404,80SINAPI

1.6.7.5 1,00unS01712 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas
(v=3390 litros) R$ 3.147,77 R$ 3.147,77ORSE

1.6.7.6 1,00unS98079S
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0 m, área de
infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020

R$ 7.841,74 R$ 7.841,74ORSE

BANHEIROS R$ 158.282,241.7

MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.923,981.7.1

1.7.1.1 11,37M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 R$ 93,08 R$ 1.058,32SINAPI

1.7.1.2 7,77M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023 R$ 111,41 R$ 865,66SINAPI

ESTRUTURA R$ 63.407,471.7.2

1.7.2.1 45,40M93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016 R$ 85,03 R$ 3.860,36SINAPI

1.7.2.2 27,96m2S09443 Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos R$ 61,56 R$ 1.721,22ORSE

1.7.2.3 77,70M295240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_01/2024

R$ 22,05 R$ 1.713,29SINAPI

1.7.2.4 98,56KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 15,24 R$ 1.502,05SINAPI

1.7.2.5 181,60KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 16,92 R$ 3.072,67SINAPI

1.7.2.6 93,18KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 18,30 R$ 1.705,19SINAPI

1.7.2.7 66,96M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

R$ 169,43 R$ 11.345,03SINAPI
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25,50%01/04/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.7.2.8 3,82M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

R$ 608,88 R$ 2.325,92SINAPI

1.7.2.9 114,83M2103351

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

R$ 181,84 R$ 20.880,69SINAPI

1.7.2.10 229,66M287894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 7,29 R$ 1.674,22SINAPI

1.7.2.11 229,66M2104217

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

R$ 50,76 R$ 11.657,54SINAPI

1.7.2.12 71,22M288476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

R$ 27,37 R$ 1.949,29SINAPI

ACABAMENTO R$ 29.356,291.7.3

1.7.3.1 30,26m²S04624

Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK
gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base
ou emboço

R$ 113,75 R$ 3.442,08ORSE

1.7.3.2 54,39M2104606

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA
EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10
M². AF_02/2023_PE

R$ 78,25 R$ 4.256,02SINAPI

1.7.3.3 39,40M2104630

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ
DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE
1,0CM. AF_03/2023

R$ 36,88 R$ 1.453,07SINAPI

1.7.3.4 57,14M2104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 12,69 R$ 725,11SINAPI

1.7.3.5 114,83M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 14,12 R$ 1.621,40SINAPI

1.7.3.6 19,47m2S00191 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive
montagem com ferragens - Rev 02 R$ 440,09 R$ 8.568,55ORSE

1.7.3.7 3,20m2I02080 Tampo/bancada de granito preto e=2cm R$ 926,88 R$ 2.966,02ORSE

1.7.3.8 8,00UN86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

R$ 170,15 R$ 1.361,20SINAPI

1.7.3.9 6,00UN100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 405,62 R$ 2.433,72SINAPI

1.7.3.10 6,00UN100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 421,52 R$ 2.529,12SINAPI

COBERTURA R$ 15.503,031.7.4

1.7.4.1 14,15M2103315
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

R$ 362,18 R$ 5.124,85SINAPI

1.7.4.2 14,15m2S02328 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz
poliuretano sobre superfícies de madeira R$ 19,15 R$ 270,97ORSE

1.7.4.3 27,50M292543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

R$ 32,02 R$ 880,55SINAPI

1.7.4.4 27,50M294210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 80,68 R$ 2.218,70SINAPI

1.7.4.5 24,00mS00304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm R$ 47,68 R$ 1.144,32ORSE

1.7.4.6 13,00M00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 50 CM R$ 56,83 R$ 738,79SINAPI

1.7.4.7 14,15M2103315
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

R$ 362,18 R$ 5.124,85SINAPI

ESQUADRIAS R$ 10.711,471.7.5

1.7.5.1 2,00UN100692

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.434,09 R$ 2.868,18SINAPI

1.7.5.2 5,76M291341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 660,59 R$ 3.805,00SINAPI
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25,50%01/04/2024DATA : BDI :OBRA: REFORMA DE PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN.

LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.7.5.3 2,00UN90825

PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 883,55 R$ 1.767,10SINAPI

1.7.5.4 21,60M100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 9,83 R$ 212,33SINAPI

1.7.5.5 2,00UN91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 379,34 R$ 758,68SINAPI

1.7.5.6 3,70m2I12797
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir
ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e
fechadura

R$ 351,40 R$ 1.300,18ORSE

INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 2.282,011.7.6

1.7.6.1 5,00UN104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022

R$ 182,06 R$ 910,30SINAPI

1.7.6.2 4,00unS12021
Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo
led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa,
com lampada tubo led

R$ 221,38 R$ 885,52ORSE

1.7.6.3 4,00UN103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2022

R$ 37,54 R$ 150,16SINAPI

1.7.6.4 1,00UN101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 99,95 R$ 99,95SINAPI

1.7.6.5 3,00UN101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

R$ 19,15 R$ 57,45SINAPI

1.7.6.6 1,00unS08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v R$ 80,85 R$ 80,85ORSE

1.7.6.7 1,00UNC1087 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A R$ 97,78 R$ 97,78SEINFRA

INSTALAÇÃO HIDROSSÁNITARIO R$ 35.097,991.7.7

1.7.7.1 21,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

R$ 144,99 R$ 3.044,79SINAPI

1.7.7.2 8,00ptS01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm
(vaso sanitário) R$ 129,94 R$ 1.039,52ORSE

1.7.7.3 6,00UN86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 584,40 R$ 3.506,40SINAPI

1.7.7.4 13,00unS01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) R$ 90,37 R$ 1.174,81ORSE

1.7.7.5 2,00UN95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

R$ 905,08 R$ 1.810,16SINAPI

1.7.7.6 2,00UN00036521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO
(SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) R$ 182,69 R$ 365,38SINAPI

1.7.7.7 8,00unS86906S Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão
popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 R$ 89,09 R$ 712,72ORSE

1.7.7.8 3,00unS10345
Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel
cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada
acabamento simples e conjunto de fixação

R$ 791,73 R$ 2.375,19ORSE

1.7.7.9 12,00UN102622
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

R$ 649,56 R$ 7.794,72SINAPI

1.7.7.10 1,00UN89971

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

R$ 50,60 R$ 50,60SINAPI

1.7.7.11 1,00unS01712 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas
(v=3390 litros) R$ 3.147,77 R$ 3.147,77ORSE

1.7.7.12 1,00unS98079S
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0 m, área de
infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020

R$ 7.841,74 R$ 7.841,74ORSE

1.7.7.13 8,00UN00013415
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1193)

R$ 70,38 R$ 563,04SINAPI

1.7.7.14 8,00UN86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 13,15 R$ 105,20SINAPI

1.7.7.15 8,00UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 11,47 R$ 91,76SINAPI
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LOCAL: RUA JOSE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, VILA FLOR/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
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ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.7.7.16 12,00UN94769

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC,
ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

R$ 110,31 R$ 1.323,72SINAPI

1.7.7.17 1,00UNCRN 101 CAIXA PADRONIZADA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO
NO PISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 25 X 18 CM R$ 150,47 R$ 150,47CAERN

EQUIPAMENTOS R$ 28.431,661.8

1.8.1 10,00unS02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro
fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura R$ 1.380,50 R$ 13.805,00ORSE

1.8.2 21,45M2COMP 003 CARAMANCHÃO EM MADEIRA CUARÚ DE DIMENSÃO
7X30CM R$ 297,74 R$ 6.386,52Composições

Próprias

1.8.3 21,45m2S02328 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz
poliuretano sobre superfícies de madeira R$ 19,15 R$ 410,77ORSE

1.8.4 1,00unS13082 Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico
Brinquedos Inteligentes ou similar R$ 2.599,64 R$ 2.599,64ORSE

1.8.5 1,00unS13086 Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico
Brinquedos Inteligentes ou similar R$ 2.208,80 R$ 2.208,80ORSE

1.8.6 1,00UNC2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR
E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO R$ 1.223,47 R$ 1.223,47SEINFRA

1.8.7 2,00UnS12114

Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo
de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado
Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou
similar.

R$ 898,73 R$ 1.797,46ORSE

INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 46.278,031.9

1.9.1 30,00unS04429 Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m R$ 189,22 R$ 5.676,60ORSE

1.9.2 9,00UN100623
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO,
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

R$ 3.407,49 R$ 30.667,41SINAPI

1.9.3 18,00UN101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W
ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 R$ 551,89 R$ 9.934,02SINAPI

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 2.142,491.10

1.10.1 1,00UN97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$ 182,89 R$ 182,89SINAPI

1.10.2 5,00UN104664

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA
PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E
DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES,
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA
INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU
EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

R$ 172,32 R$ 861,60SINAPI

1.10.3 5,00UN00007603
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM,
DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR
/ USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120)

R$ 38,10 R$ 190,50SINAPI

1.10.4 150,00M89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 6,05 R$ 907,50SINAPI

PAISAGISMO R$ 1.361,641.11

1.11.1 6,00M2C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE
CONSERVAÇÃO R$ 226,94 R$ 1.361,64SEINFRA

Oitocentos e Seis Mil Trezentos e Noventa e Um reais e Cinquenta e Sete centavos

VALOR BDI TOTAL: R$ 163.855,64

VALOR BDI: R$ 163.855,64

VALOR ORÇAMENTO: R$ 642.535,93

VALOR TOTAL: R$ 806.391,57
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: SHIRLEY DE MENEZES BEZERRA CAVALCANTI LAGO CPF: 052.XXX.XXX-06
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A811343

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: GERIR ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 40.XXX.XXX/0001-60
Nº Registro: PJ49968-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11324267I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 22/10/2021 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 17/11/2021 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 16/11/2021

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: GERIR ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.XXX.XXX/0001-60
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado Data de Início: 22/10/2021
Valor do Serviço/Honorários: R$4.000,00 Data de Previsão de Término:

18/05/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 59192000 Nº: SN
Logradouro: JOÃO A. O. FAGUNDES Complemento: PRACA DO CENTRO
Bairro: CENTRO Cidade: VILA FLOR
UF: RN Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

O PRESENTE RRT SE REFERE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA
FLOR/R. A PRAÇA ESTÁ, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA, RUA JOÃO FLOR E RUA JOÃO ANTONIO
OLIVEIRA DE FAGUNDES.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 1097.9

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
24/11/2021 às 15:34:26 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11324267I00CT001 GERIR ASSESSORIA CONSULTORIA E

REPRESENTACAO LTDA
INICIAL 22/10/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista SHIRLEY DE MENEZES BEZERRA
CAVALCANTI LAGO, registro CAU nº 000A811343, na data  e hora: 22/10/2021 19:37:34, com o uso de login e de senha.  A
autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://servicos.caubr.gov.br/ - Verificar autenticidade de RRT ou via
QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/

